

MODERNIZARE, REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATELE CRIVINA DE SUS ȘI POIENI, COMUNA PIETROASA, JUD. TIMIS

I.D.: 32678087

Documente participare:

- 7-SCN1032244.zip

Data publicarii	13.12.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	15.01.19	Pretul estimativ:	1.052.600,00 RON

Descriere: Contracte de executie de lucrari în cadrul Proiectului: MODERNIZARE, REABILITARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL ÎN SATELE CRIVINA DE SUS si POIENI, COMUNA PIETROASA, JUD. TIMIS: Lot 1: "Modernizare, reabilitare, extindere si dotare camin cultural în satul Crivina de Sus, com. Pietroasa, jud. Timis": - Lucrari de reamenajare a parterului (inclusiv terasa), re compartimentare, finisaje interioare (pardoseli, pereti, tavane, tamplarie) si exterioare (pereti exteriori, soclu, tamplarie, invelitoare din tigla ceramica - acoperis tip sarpanta); lucrari la structura de rezistenta (inclusiv a scenei); planseu din beton armat deasupra parterului; refacere instalatii electrice, termice si sanitare. Lot 2: "Modernizare, reabilitare, extindere si dotare camin cultural în satul Poieni, com. Pietroasa, jud. Timis": - Lucrari de reamenajare a parterului (inclusiv terasa), re compartimentare, finisaje interioare (pardoseli, pereti, tavane, tamplarie) si exterioare (pereti exteriori, soclu, tamplarie, invelitoare din tigla ceramica - acoperis tip sarpanta); lucrari la structura de rezistenta (inclusiv a scenei); planseu din beton armat deasupra parterului; refacere instalatii electrice, termice si sanitare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 10 zile. Autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare înainte cu 3 zile (2 zile în situațiile de urgență) față de data limită de depunere a ofertelor.