
I.D.:	72089053

Execuţie	lucrări	pentru	realizarea	investiţiei	de	bază	pentru
proiectul	Modernizarea,	eficientizarea,	extinderea	sistemului	de
iluminat	public	şi	reabilitarea	instalaţiilor	electrice	din
Municipiul	Slatina,	cod	SMIS	125574

Documente	participare:
AVIZ	CTE	686-semnat.pdf
Aviz	562CTE-semnat.pdf
Caiet	de	sarcini	executie	iluminat-semnat.pdf
Formulare	iluminat-semnat.docx
Model	contract	iluminat-semnat.docx
Autorizatie	si	Avize-semnat.zip
Anexa	4_Fise	Tehnice-semnat.pdf
Anexa	5_Devize	lucrari	si	OS-semnat.pdf
Anexe-semnat.zip
PARTI	SCRISE	si	referate	verificatori-semnat.pdf
PARTI	DESENATE	si	DDE-semnat.pdf
FisaDate_DF1156229.pdf
DUAE_CERERE_189256.xml
Contestatie	94063-semnat.pdf
Contestatie	94062-semnat.pdf
Remediere	partiala	contestatie	94063-semnat.pdf
Remediere	partiala	contestatie	94062-semnat.pdf

Data
publicarii

12.08.22 Coduri
CPV

45310000-3	31527260-6	32420000-3	34993000-4	39150000-8
39151000-5	39162000-5	45311100-1	45316110-9	48000000-8
48210000-3	79633000-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.09.22 Pretul
estimativ:

16.560.407,10	RON	-	16.560.407,10	RON



Descriere: Obiectivul	general	al	proiectului	îl	reprezintă	creşterea	eficienţei	energetice	şi	a	gestionării
inteligente	a	energiei	şi	a	utilizării	energiei	din	surse	regenerabile	în	infrastructura
sistemului	de	iluminat	public	din	municipiul	Slatina,	concomitent	cu	reducerea	emisilor	de
CO2	în	regiune	şi	nu	în	ultimul	rând	îmbunătăţirea	calităţii	vieţii	în	municipiul	Slatina,	prin
introducerea	unui	nou	concep	al	serviciului	public	de	iluminat,	un	serviciu	modern	şi	eficient
care	să	asigure	satisfacerea	integrală	a	necesităţilor	oraşului	şi	a	locuitorilor	săi,	în	condiţii
de	maximă	eficienţă	din	punct	de	vedere	al	consumului	energetic	şi	de	resurse	şi	cu
rezultate	benefice	în	privinţa	costurilor	acestor	utilităţi	pentru	populaţie	şi	municipalitate,
atât	pe	termen	scurt	(imediat,	datorită	reducerii	consumului	de	energie	electrică)	cât	şi	pe
termen	mediu	şi	lung,	datorită	adoptării	unei	tehnologii	moderne,	cu	fiabilitate	foarte	mare
şi	necesar	minim	de	mentenanţă.	Beneficile	anticipate	privind	realizarea	proiectului	de
modernizare,	extindere	şi	management	a	serviciilor	publice	de	iluminat	pe	o	mare	parte	din
suprafaţa	municipiului	Slatina,	vor	contribui	pe	de	o	parte	la	creşterea	nivelului	de	calitate	a
vieţii	pentru	toţi	membrii	comunităţii	locale,	precum	şi	la	realizarea	unor	importante
obiective	ale	administraţiei	locale	legate	de	dezvoltarea	durabilă	a	localităţii,	prin	asigurarea
unor	economii	importante	de	energie	şi	utilizarea	în	cadrul	noului	sistem	a	unor
componente	noi,	ecologice,	care	asigură	protejarea	mediului	în	general,	cu	referire
îndeosebi	la	protejarea	calităţii	aerului.	Principalele	lucrări	care	se	vor	executa,	pentru
eficientizarea	energetică	a	sistemului	de	iluminat	public	din	municipiulul	Slatina,	sunt
următoarele:	•	Înlocuirea	ansamblului	aparat	de	iluminat,	consolă	şi	coloana	de	alimentare
cu	aparate	de	iluminat	noi	cu	LED;	•	pozarea	de	stâlpi	metalici	noi	de	iluminat	pentru
modernizarea	sistemului	de	iluminat,	acolo	unde	au	fost	identificaţi	stâlpi	cu	uzura	ridicată;
•	rezolvarea,	din	punctul	de	vedere	al	iluminatului,	a	zonelor	cu	risc;	•	introducerea	unui
sistem	de	monitorizare	şi	dispecerizare	a	iluminatului	public	cu	un	sistem	inteligent	de
comandă	şi	diagnoză	care	să	permită	parametrizarea	funcţionării	reţelei	(stare	instalaţie,
stare	aparat	de	iluminat,	etc.);	•	optimizarea	reţelei	electrice	de	alimentare	şi	distribuţie.
Valoarea	estimată	a	contractului	este	de	de	16.560.407,10	lei	fără	TVA,	compusă	din:	•
Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază:	16.413.314,20	lei	fără	TVA	ce	se	compune	din:	o
Capitolul	4.1	Construcţii	şi	instalaţii	–	15.734.838,28	lei	fără	TVA;	o	Capitolul	4.2	Montaj
utilaje,	echipamente	tehnice	şi	funcţionale	–	13.364,36	lei	fără	TVA;	o	Capitolul	4.3	Utilaje,
echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	–	380.098,56	lei	fără	TVA;	o
Capitolul	4.5	Dotări	–	11.883,00	lei	fără	TVA	o	Capitolul	4.6	Active	necorporale	–	273.130,00
lei	fără	TVA	•	Cheltuieli	organizare	şantier:	129.135,26	lei	fără	TVA	ce	se	compune	din:	o
Cap.5.1	Organizare	de	şantier:	129.135,26	lei	fără	TVA.	•	Cheltuieli	pentru	probe
tehnologice	şi	teste:	17.957,64	lei	fără	TVA	ce	se	compune	din:	o	Cap.6.1	Pregătirea
personalului	de	exploatare:	17.957,64	lei	fără	TVA.	NOTĂ:	Numărul	de	zile	până	la	care	se
pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	10.	În	măsura	în	care
solicitările	de	clarificări	au	fost	adresate	în	termenul	precizat,	termenul	de	răspuns	al
autorităţii	contractante	la	solicitările	de	clarificări	este	de	6	zile	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor.


