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"Reabilitare	DC	146	km	0+000-0+300,	sat	Hangu,	comuna
Hangu	judetul	Neamt"
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Plan	topografic.pdf
Expertiza	tehnica.pdf
FisaDate_DF1164536.pdf
CONTRACT	DE	LUCRARI.pdf
PTH	parte	desenata.pdf
DUAE_CERERE_201859.xml
Raspuns	solicitare	clarificari.pdf
liste	refacute.zip
RASPUNS	SOLICITARE	CLARIFICARI.pdf
Raspuns	clarificari.pdf
Raspuns	clarificari.pdf.p7s
EN1041419.docx

Data
publicarii

11.11.22 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

08.12.22 Pretul	estimativ: 1.091.630,22	RON	-	1.091.630,22	RON

Descriere: "Executie	lucrari	pentru	obiectivul	de	investitie	"Reabilitare	DC	146	km	0+000-0+300,	sat
Hangu,	comuna	Hangu	judetul	Neamt"	Valoarea	estimată	totala	lei	fără	TVA:	1.091.630,22
lei	fara	TVA,	defalcata	astfel:	Executie	de	lucrari	–	1.091.630,22	lei	fara	TVA,	defalcat	dupa
cum	urmeaza:	Cap.	4.1.	Constructii	si	instalatii	–	1.080.822,00	lei	fara	TVA;	Cap.	5.1	(5.1.1.)
Organizare	de	santier	–	10.808,22	lei	fara	TVA	Valoarea	estimata	a	contractului	ce	urmeaza
a	fi	atribuit	nu	va	cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	precizata	în
bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea	putând	fi	accesate,	dupa	caz	în	functie	de
necesitati,	prin	modificarea	contractului	în	conditiile	prevazute	la	art.221	din	Legea
nr.98/2016	privind	achizitiile	publice	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari:
maxim	8	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor;	autoritatea	contractanta	va
raspunde	la	toate	solicitarile	de	clarificari	cu	minim	6	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor.


