

- 3 loturi - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice fazele: DALI (inclusiv Expertiza Tehnica (inclusiv realizarea studiilor de teren, a documentatiilor necesare obtinerii avizelor/acordurilor legale) pentru obiectivele de investitii:

I.D.: 71365713

Documente participare:

- Model contract-.doc
- FisaDate_DF1153821.pdf
- Caiet sarcini LOT II.pdf
- Caiet de sarcini LOT I.pdf
- Caiet de sarcini LOT III.pdf
- Tema de Proiectare LOT I.pdf
- Tema de proiectare LOT II.pdf
- Tema de proiectare LOT III.pdf
- Formulare -.doc
- DUAE_CERERE_185256.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	20.07.22	Coduri CPV	79930000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.08.22	Pretul estimativ:	3.929.580,00 RON - 3.929.580,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Elaborarea documentatiilor tehnico-economice fazele: DALI (inclusiv Expertiza Tehnica (inclusiv realizarea studiilor de teren, a documentatiilor necesare obtinerii avizelor/acordurilor legale) pentru obiectivele de investitii: Lot I - Elaborare documentație de proiectare fazele: ET + DALI (inclusiv realizarea studiilor de teren si a documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor legale), pentru obiectivul de investiții: "Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigații din amenajarea lalomita Calmatui, reabilitarea statiei de baza SPA I.M. Gheorghiu (nava RNR nr 2439 si nava RNR nr, 2440), reabilitarea statiilor de repompare SRPA I Spiru Haret, SRPA IA Lacu Rezi, SRPA III, SRPA IV, SRPA IV A si SRPA IQ Spiru Haret, reabilitarea canalului de aductiune CA Terasa si reabilitarea canalelor de distributie CD1, CD 2, CD 3A, CD 4, CD 4A, CD 4A1,CD5, CD 5H, CD 5H1, CD 7, CD 8, CD9 , județul Brăila" Lot II -" Elaborare documentație de proiectare fazele: ET + DALI (inclusiv realizarea studiilor de teren si a documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor legale), pentru obiectivul de investiții:" Reabilitarea stației de pompare de bază SPA km 221 nava RNR nr. 2429, a stațiilor de repompare SRPA 01, SRPA 02, SRPA 03, SRPA 04, a canalului de aductiune CA Lunca, a canalelor de distribuție CD1, CD4,CD5, CD6, CD7, CD7a, CD9, CD9a, a canalelor secundare CS3, CS5, CS8, CS9 si constructiile hidrotehnice aferente din amenajarea de irigații Terasa Viziru, jud. Brăila". Lot III - " DALI + Exertiză Tehnică (inclusiv realizarea studiilor de teren și a elaborării documentațiilor necesare în vederea obținerii avizelor, autorizațiilor și acordurilor legale) pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea amenajării de irigații Semlac-Pereg", județul Arad (Actualizare și completare)" Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
