

"Lucrări de reabilitare și modernizare Policlinica de Stomatologie Infantilă Iași"

I.D.: 47197333

Documente participare:

- PARTE SCRISA 02.pdf
- PARTE SCRISA 01.pdf
- FisaDate_DF1086573.pdf
- REZISTENTA parte desenata 1.pdf
- REZISTENTA parte desenata 3.1.pdf
- REZISTENTA parte desenata 3.2.pdf
- REZISTENTA parte desenata 4.pdf
- PARTE DESENATA 01.pdf
- PARTE DESENATA 02.pdf
- PARTE SCRISA.pdf
- PARTE SCRISA.pdf.p7s
- gaze tehnologice-parte desenata.pdf
- Caiet sarciniModel contractDeviz.pdf
- PARTE SCRISA 02.pdf.p7s
- PARTE SCRISA 01.pdf.p7s
- Instructiuni procedura.pdf
- Formulare procedura.pdf
- instalatii sanitare.pdf
- LISTA DE CANTITATI.pdf
- REZISTENTA parte desenata 2.7z
- ARHITECTURA parte desenata 2a.pdf
- ARHITECTURA parte desenata 2b.pdf
- ARHITECTURA parte desenata 2c.pdf
- ARHITECTURA parte desenata 2d.pdf
- PARTE SCRISA 03.pdf
- DOTARI.pdf
- PLANSE_01.pdf
- PLANSE_02.pdf
- HVAC parte desenata 2.pdf
- HVAC parte desenata1.pdf
- PARTE DESENATA 01.pdf.p7s
- instalatii electrice-curenti slabi.pdf
- instalatii electrice-curenti tari.pdf
- Memoriu general.pdf
- Memoriu tehnic - Arhitectura PTH.pdf
- Memoriu tehnic - Instalatii electrice PTH.pdf
- Memoriu tehnic - Instalatii gaze naturale PAC.pdf
- Memoriu tehnic - Instalatii sanitare PTH.pdf
- memoriu tehnic - Instalatii termice PTH.pdf
- Memoriu tehnic - Structura PTH.pdf
- DUAE_CERERE_71127.xml
- LISTA DE CANTITATI COMPLETA.pdf
- Solicitare clarificare 2 si raspuns.pdf

Data publicarii	15.06.20	Coduri CPV	45215120-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.08.20	Pretul estimativ:	23.873.185,36 RON - 23.873.185,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Achiziție lucrări de reabilitare și modernizare Policlinica de Stomatologie Infantilă Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Valoarea estimată este de 23.873.185,36 lei fără TVA, din care: - Cheltuieli pentru investiția de bază, inclusive dotări 20.744.915,59 lei fără TVA; - Diverse și neprevăzute 2.423.687,20 lei fără TVA; - Organizare de șantier 704.582,57 lei fără TVA;
