

---

## **Servicii avand ca obiect Elaborare Proiect de Autorizare a executarii lucrarilor de Construire , Proiect Tehnic si Detalii de Executie , Verificare Tehnica a proiectului si Asistenta Tehnica pe perioada executiei, pentru obiectivul " Modernizare DJ 705A: Orastie-Costesti-Sarmizegetusa Regia, km 2+200-km19+465"**

I.D.: 66029518

Documente participare:

- FisaDate\_DF1136849.pdf
- Studiu topo actualizat.pdf
- DALI .zip
- 0.01. Studiu sarmi-drum--2018.pdf
- 1.Anexa 1-Plan incadrare in zona.pdf
- 2.Anexa 2-Plan situatie cu puncte sondaj.pdf
- caiet de sarcini 705 A.pdf
- CF URI 705A.pdf
- CU prelungit si avize.pdf
- Documentatie aviz DEL GAZ DJ705A.pdf
- Documentatie aviz SGA HD DJ705A.pdf
- draft contract proiectare 705A.pdf
- Expertiza tehnica DJ705A cu valabilitate prelungita.pdf
- Formulare 705 A .doc
- Referat verificare DALI.pdf
- DUAE\_CERERE\_124015.xml

---

Data publicarii	09.02.22	Coduri CPV	71322500-6 71328000-3 71356200-0 79311100-8
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	17.03.22	Pretul estimativ:	1.442.111,29 RON - 1.442.111,29 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Servicii avand ca obiect Elaborare Proiect de Autorizare a executarii lucrarilor de Construire , Proiect Tehnic si Detalii de Executie , Verificare Tehnica a proiectului si Asistenta Tehnica pe perioada executiei, pentru obiectivul " Modernizare DJ 705A: Orastie-Costesti-Sarmizegetusa Regia, km 2+200-km19+465" Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări numai prin intermediul SICAP, semnate cu semnătură electronică extinsă. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18. Achizitorul va răspunde la solicitările de clarificări în SICAP cu 10 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în anunțul de participare. Achizitorul urmează să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă metodă de comunicare sau alt termen decât cel stabilit.

---