

## **Executie lucrari in cadrul proiectului „Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primariei din comuna Niculitel, judetul Tulcea“, Cod SMIS 150292**

I.D.: 74190460

Documente participare:

- 5.4 Clarificari 2- PT-semnat.zip
- 6.Certificat de urbanism Avize-semnat.zip
- 5.1. PT parte scrisa-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1162160.pdf
- 3.2. Formulare pentru ofer sediu-semnat.pdf
- 3.3. Model contract sediu-semnat.pdf
- 5.2. PT parte desenata-semnat.pdf
- 4. Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 5.3 Clarificari 1- PT-semnat.zip
- DUAЕ\_CERERE\_198496.xml
- Rasp clarificari Primarie Niculitel2.docx
- 01 raspuns clarificari ef primarie 703.pdf

---

Data publicarii	16.10.22	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.11.22	Pretul estimativ:	1.975.550,55 RON - 1.975.550,55 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Comuna Niculițel a depus în cadrul POR, Axa Prioritară 3: " Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, OPERAȚIUNEA B: Clădiri publice, Numar apel de proiecte: POR/2020/3/3.1/B/ITI/3, proiectul „Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primariei din comuna Niculitel, judetul Tulcea“ pentru care a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 7732/06.05.2022. Pana la aceasta data a fost elaborat si aprobat Proiectul tehnic nr. 703/2022 de catre S.C. PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L BUCURESTI si au fost depuse documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurile necesare prevazute in Certificatul de urbanism. Descrierea detaliata a lucrarilor ce urmeaza a fi executate este realizata in cadrul Proiectului tehnic nr.703/2022. Valoarea estimata a achiziției este de 1.975.550,55 lei fara TVA, defalcata după cum urmează: 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 1.960.550,55 lei fara TVA, din care: 4.1. Constructii si instalatii 1.728.462,39 lei fara TVA 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 12.199,41 lei fara TVA 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 219.888,75 lei fara TVA 5.1 Organizare de santier 15.000,00 lei fara TVA, din care: 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 15.000,00 lei fara TVA Cheltuielile cu Diverse si neprevazute, se pot accesa doar in conditiile art 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice si nu sunt incluse in valoarea estimata a contractului de lucrari. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).