

## **Execuție lucrări pentru obiectivul “RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ/APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDEȚUL DĂMBOVIȚA” - 8 LOTURI**

I.D.: 101574219

---

Data publicarii	19.08.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 8.536.870,56 RON - 8.536.870,56 RON  
7.855.023,45 RON - 7.855.023,45 RON  
5.145.829,26 RON - 5.145.829,26 RON  
13.480.475,86 RON - 13.480.475,86 RON  
5.525.978,98 RON - 5.525.978,98 RON  
9.022.678,99 RON - 9.022.678,99 RON  
14.009.192,13 RON - 14.009.192,13 RON  
7.990.472,81 RON - 7.990.472,81 RON

---

Descriere: 1. LOTUL 1 pentru obiectiv C5-A3.1-5 blocurile A, B, C, 1C2. LOTUL 2 pentru obiectiv C5-A3.1-84 blocurile C3IA, C3IB, C3IIA, C3IIB, C3III, C3IV6. LOTUL 6 pentru obiectiv C5-A3.1-133 blocurile P sc A, P sc B, P sc C, P sc D = 5.145.829,267. LOTUL 7 pentru obiectiv C5-A3.1-141 blocurile M SC A, M SC B, K1A, K1B, L1A, L1B, L1C, L1D8. LOTUL 8 pentru obiectiv C5-A3.2-59 Camine 1 2 si bloc PP= 5.525.978,985. LOTUL 5 pentru obiectiv C5-A3.1-121 blocurile D1 sc.A, D1B sc.A, D1B sc.B, D1 sc.C, D1 sc.D , D10 A, D10 B3. LOTUL 3 pentru obiectiv C5-A3.1-97 blocurile 160A, 160B4. LOTUL 4 pentru obiectiv C5-A3.1-106 blocurile C5A, C51A, D2A, D2B, D2C, D2D:

---