

Rest de executie Lucrări de amenajare si lucrari de instalatie climatizare pentru AMENAJARE SPATIU BEFORE SCHOOL SI AFTER SCHOOL PENTRU COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL SFANTUL ANDREI

I.D.: 48419481

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- fise tehnice climatizare.doc
- HVAC scosala- IT01.pdf
- HVAC scosala-IT02.pdf
- instructiuni pentru ofertanti.pdf
- liste de cantitati climatizare.PDF
- Modele formulare.doc
- raport expertiza After.pdf
- CONTRACT DE LUCRARI.docx
- 1_Acant_DALI_CLIMATIZARE_SF.ANDREI.docx
- FisaDate_DF1090429.pdf
- DUAE_CERERE_77800.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.07.20 | Coduri CPV | 45200000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 13.08.20 | Pretul estimativ: | 615.081,17 RON - 615.081,17 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Autoritatea contractantă dorește să atribuie un contract de lucrări de execuție pentru Rest de executie Lucrări de amenajare si lucrari de instalatie climatizare pentru AMENAJARE SPATIU BEFORE SCHOOL SI AFTER SCHOOL PENTRU COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL SFANTUL ANDREI. Pentru aceasta sunt necesare lucrările specificate in documentatiile tehnice (expertiza tehnica cat si DALI-ul pentru HVAC) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 In conformitate cu prev. OUG 45/2018, termenul in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.
