
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivele de investitii: Pachet 20 loturile 1-2, CONSTRUCTII DE BAZE SPORTIVE - PROIECT TIP 1 - V2 combustibil gaz - Lot 1 - Construire baza sportiva TIP 1 - sat Strejnicu, comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova si Lot 2 - Construire baza sportiva TIP 1 - str. Tirgul Nou nr. 2D, municipiul Caracal, judetul Olt

I.D.: 71758013

Documente participare:

- FisaDate_DF1153552.pdf
- dt lot 1 - Targsoru Vechi.part2.rar
- Contract PE 12 mai 2022.doc
- dt lot 1 - Targsoru Vechi.part1.rar
- dt lot 1 - Targsoru Vechi.part3.rar
- Dt lot 2 - Caracal.part1.rar
- Dt lot 2 - Caracal.part2.rar
- Dt lot 2 - Caracal.part3.rar
- Formulare pe.doc
- DUAE_CERERE_182586.xml

Data publicarii	01.08.22	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.09.22	Pretul estimativ:	14.075.975,76 RON - 14.075.975,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivele de investitii: Pachet 20 loturile 1-2, CONSTRUCTII DE BAZE SPORTIVE - PROIECT TIP 1 - V2 combustibil gaz - Lot 1 - Construire baza sportiva TIP 1 - sat Strejnicu, comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova si Lot 2 - Construire baza sportiva TIP 1 - str. Tirgul Nou nr. 2D, municipiul Caracal, judetul Olt Valoarea estimata a contractelor este de 14.075.975,80 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. Valoarea estimata a Lotului 1 este de de 7.037.987,88 lei, compusa din: - Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 639.027,57 lei; - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 124.875,07 lei; - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza: 6.161.187,07 lei; - Cap. 5 Alte cheltuieli - 112.898,11 lei; - Cap. 5.1 Organizare de santier - 112.898,11 lei - Cap. 5.1.1. Lucrari de constructii - 84.673,58 lei - Cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - 28.224,53 lei Valoarea estimata a Lotului 2 este de de 7.037.987,88 lei, compusa din: - Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 639.027,57 lei; - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 124.875,07 lei; - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza: 6.161.187,07 lei; - Cap. 5 Alte cheltuieli - 112.898,11 lei; - Cap. 5.1 Organizare de santier - 112.898,11 lei - Cap. 5.1.1. Lucrari de constructii - 84.673,58 lei - Cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - 28.224,53 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. NOTA: In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
