

Servicii dirigenție de șantier pentru proiectul "Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud etapa a IV-a", Lotul 1 - Bloc 1, Lotul 2 - Bloc 11, Lotul 3 - Bloc 112, Lotul 4 - Bloc 126

I.D.: 93448441

Documente participare:

- FisaDate_DF1204570.pdf
- Bloc 1_Caiet sarcini_DS_.pdf
- Bloc 11_Caiet sarcini_DS.pdf
- Bloc 112_Caiet sarcini_DS.pdf
- Bloc 126_Caiet sarcini_DS.pdf
- Formulare_DS_PNRR.doc
- Prop contract_DS_PNRR.doc
- Instructiunea nr. 1_PNRR.pdf
- DUAE_CERERE_263252.xml

Data publicarii	19.02.24	Coduri CPV	71520000-9
Termenul limita pentru depunere:	04.03.24	Pretul estimativ:	72.263,82 RON - 72.263,82 RON

Descriere: Obiectul achiziției constă în prestare Servicii dirigenție de șantier pentru proiectul "Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud etapa a IV-a", Lotul 1 - Bloc 1, Lotul 2 - Bloc 11, Lotul 3 - Bloc 112, Lotul 4 - Bloc 126. VALOAREA ESTIMATĂ a contractului ce urmează a fi atribuit, cu obiectul Servicii dirigenție de șantier pentru proiectul "Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud etapa a IV-a", Lotul 1 - Bloc 1, Lotul 2 - Bloc 11, Lotul 3 - Bloc 112, Lotul 4 - Bloc 126 este de 72.263,82 lei (fără TVA), din care: - Lotul 1 - Bloc 1: 13.410,65 lei, fără TVA; - Lotul 2 - Bloc 11: 11.564,39 lei, fără TVA; - Lotul 3 - Bloc 112: 17.390,39 lei, fără TVA; - Lotul 4 - Bloc 126: 29.898,39 lei, fără TVA; Durata contractului de prestări servicii 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a prestării. Contractul de prestări servicii produce efecte pe durata de execuție a lucrărilor, la recepția la terminarea lucrărilor, pe durata perioadei de garanție de bună execuție, precum și la recepția finală a lucrărilor. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificare cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul de 8 zile, precizat la cap. I.3.
