
I.D.:	42281984

Lucrari	suplimentare	la	obiectivul	de	investitii	"Modernizare	si
reabilitare	cladire	Liceul	Tehnologic	nr.1"

Documente	participare:
FisaDate_DF1076852.pdf
Caiet	de	sarcini-semnat.pdf
clauze	contractuale-semnat.doc
formulare-semnat.doc
LICEU	LUCR.	SUPL	IAN	2020.ant-semnat.rar
Parte	scrisa-semnat.rar
Parte	desenata-semnat.rar
DUAE_CERERE_55741.xml

Data
publicarii

14.02.20 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

02.03.20 Pretul	estimativ: 334.448,38	RON	-	334.448,38	RON

Descriere: Prin	acest	contract	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea	de	lucrari	suplimentare
pentru	realizarea	obiectivului	de	investitii	“	Modernizare	si	reabilitare	cladire	Liceul
Tehnologic	nr.1",	in	conformitate	cu	cerintele	impuse	prin	documentatia	de	atribuire.	In	baza
contractului	de	achizitie	publica	ce	urmeaza	sa	fie	atribuit	se	urmareste	executia	de	lucrari
suplimentare	pentru	realizarea	obiectivului	de	investitii	“	Modernizare	si	reabilitare	cladire
Liceul	Tehnologic	nr.	1	“,	dupa	cum	urmeaza:	a)	Instalatie	de	avertizare	incendiu	Instalatia
de	detectare,	semnalizare	si	avertizare	incendiu	acopera	toate	cele	3	cladiri:	cladire	liceu,
sala	de	sport	si	internat	(camin).	Detectia	se	va	realiza	prin	detectoare	de	fum.
Semnalizarea	se	va	realiza	printr-un	sistem	automat	–	Echipamentele	de	control	si
Semnalizare	(ECS).	b)	Instalatie	de	limitare	si	stingere	incendiu	cu	hidranti	Este	o	instalatie
care	deserveste	toate	cele	3	cladiri	si	coonsta	in	hidranti	interior,	hidranti	exterior	si
gospodaria	de	apa	pentru	incendiu.	De	asemenea	se	vor	executa	lucrari	de	montaj
aferente	punerii	in	functiune	a	utilajelor,	echipamentelor	tehnologice	si	functionale	Executia
lucrarilor	se	va	face	in	conformitate	cu	prevederile	Proiectului	Tehnic.	Numarul	de	zile	pana
la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de	12
zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	tuturor	clarificarilor	in	a	sasea	zi	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.


