

Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de constructii in cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Vâlcea"

I.D.: 1971134

Documente participare:

- 2-149381.zip

Data publicarii	19.02.14	Coduri CPV	71520000-9 90700000-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 23.04.14

Descriere: Prin atribuirea contractului de servicii Asisten?a tehnica pentru supervizarea lucrarilor de constructii în cadrul proiectului se urmare?te asisten?a tehnica pentru supervizarea construirii tuturor facilitatilor prevazute prin proiect astfel încât lucrarile sa fie finalizate cu succes, în conformitate cu legisla?ia în vigoare. Lucrarile care vor fi realizate prin proiect ?i pentru care se asigura serviciile de asisten?a tehnica pentru supervizare includ: ? Construirea unei facilitati centrale de gestionare a deseurilor în Roesti, alcatuita din: - un depozit conform de deseuri, - o statie de sortare si - o sta?ie tratare mecanica ?i biologica (TMB) în Roe?ti, inclusiv drumurile de acces. ? Construirea a 2 statii de sortare în Brezoi si Râureni. ? Închiderea a 2 depozite neconforme în Calimanesti si Dragasani. Serviciile de asisten?a tehnica pentru supervizare cuprind ?i contractele de furnizare: ? Achizitionarea de echipamente de colectare a de?eurilor, judetul Vâlcea ? Achizitionarea echipamentelor pentru sta?ia de compostare din Râureni, judetul Vâlcea Serviciile de asisten?a tehnica pentru supervizare se vor realiza pentru trei contracte de lucrari de construc?ii ?i doua contracte de furnizare de echipamente. Valoarea estimata a contractului de servicii, conform documenta?iei tehnico-economice elaborata de proiectant, consor?iul EPEM Grecia - ISPE Romania ?i aprobata de Consiliul Jude?ean Vâlcea, este de 3.785.182 lei. Valoarea estimata a contractului de achizi?ie publica fara cheltuieli diverse ?i neprevazute este de 3.611.815 lei. Ponderea cheltuielilor diverse ?i neprevazute (%) din valoarea estimata a contractului de achizi?ie publica fara cheltuielile diverse ?i neprevazute, conform documenta?iei tehnico-economice aprobata (la faza de studiu de fezabilitate) - Planul de achizitii si implementare - este de 4,8%. Suma aferenta cheltuielilor diverse ?i neprevazute, rezultata din raportarea procentului de mai sus la valoarea estimata a contractului (fara cheltuieli diverse ?i neprevazute) este de 173.367 lei.
