
I.D.:	33655180

“Reparaţie	rampă	de	încărcare	–	descărcare	liniile	13	–	14	Staţia
CF	Târgu	Mureş”	SRCF	Brasov

Data
publicarii

06.02.19 Coduri	CPV 45241100-9

Pretul
estimativ:

622.851,44	RON	-	622.851,44	RON 	 	

Descriere: Reparatie	rampa	de	incarcare-descarcare	liniile	13-14	statia	CF	Tg.	Mures	,	toate	lucrările
prevăzute	a	fi	executate	fiind	prezentate	detaliat	în	Proiectul	nr.43	-	„Reparatie	rampa
incarcare-decarcare	liniile	13-14	Statia	CF	Targu	Mures”	-	Faza	PTh+DE	elaborat	de	Directia
Dezvoltare	a	CNCF	„CFR”	SA,	postat	in	SEAP.	Valoarea	estimată	a	achiziţiei	este	de
622851,44	lei,	fără	TVA	care	se	compune	din:	-	608.071,44	lei	ce	reprezintă	cheltuieli	pentru
investiţia	de	bază;	-	14.780,00	lei	ce	reprezintă	cheltuieli	pentru	organizarea	de	şantier
(lucrări	de	construcţii	şi	cheltuieli	conexe)	în	procent	de	2,43%	din	cheltuielile	pentru
investiţia	de	bază;	Valoarea	estimata	a	achizitiei	nu	include	valoarea	cheltuielilor	diverse	şi
neprevăzute.	Valoarea	cheltuielilor	diverse	şi	neprevazute	(calculată	la	un	procent	de	10%
din	valoarea	cheltuielilor	C+M	)	nu	este	inclusă	în	valoarea	totală	estimată	a	achiziţiei,
reprezintă	cheltuieli	incluse	în	structura	de	deviz	a	obiectului	de	investitii,	conform
prevederilor	H.G.	907/2016.	Utilizarea	sumelor	aferente	acestora	se	face	în	funcţie	de
necesităţi,	pentru	situaţiile	neprevazute	care	pot	apărea	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor,
situatii	care	nu	au	putut	fi	luate	în	considerare	în	momentul	întocmirii	proiectului,	accesarea
acestor	sume	facandu-se	in	conditiile	prevazute	la	art.235	din	Legea	nr.99/2016,	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data-limită	de	depunere	a	ofertelor:	20	zile.	Entitatea	contractantă	va	răspunde
solicitărilor	de	clarificări	înainte	cu	10	zile	faţă	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractanta	nu	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	transmise	dupa	data	limita
stabilita	pentru	solicitarile	de	clarificari.


