

DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4 KV IN TARSOLT ZONA BUCIUMI / DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4 KV IN PETRESTI STRADA PISCOLTULUI / DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4 KV IN SANTAU STRADA TASNADULUI / DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4 KV IN GHIRISA / DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4 KV IN NADISUL HODODULUI / DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4 KV IN CAREI STRADA MORICZ ZSIGMOND

I.D.: 8728735

Documente participare:

- 7-377337.zip

Data publicarii	03.08.15	Coduri CPV	45315300-1
Termenul limita pentru depunere:	17.08.15	Pretul estimativ:	1.884.937,00 RON

Descriere: 1. Pt TARSOLT -valoarea de investitiei de baza este de 274173.57 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 263559.57 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 10614 lei; si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 27417.36 lei . 2. Pt PETRESTI -valoarea de investitiei de baza este de 21508.01 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 20230.01 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 1278 lei; si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 2150.80 lei . 3. Pt SANTAU - valoarea de investitiei de baza este de 97316.67 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 90557.67 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 6759 lei; si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 9731.66 lei . 4. Pt GHIRISA -valoarea de investitiei de baza este de 281866 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 261148 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 20718 lei;si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 28186.60 lei . 5. Pt NADISU HODODULUI - valoarea de investitiei de baza este de 481320.35 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 452170.35 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 29150 lei; si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 48132.03 lei 6. Pt CAREI -valoarea de investitiei de baza este de 557394.50 lei, compusa din:valoarea de executie a lucrarii de 528751.50 lei si intocmire a documentatiei de proiectare faza PT si DTAC de 28643 lei;si cheltuieli diverse si neprevazute în procent de 10.% din valoarea de baza, în suma maxima de 55739.45 lei . Valoarea totala estimata a achizitiei este de 1884937 lei, compunandu-se din valorile estimate ale celor 6 lucrari de baza in suma de (1713579.10 lei) si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 171357.91 lei, reprezentand un procent de 10% din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizele generale aprobate.