

## **Construire sediu administrativ al comunei Cornesti -Proiectare si executie lucrari**

I.D.: 45821640

Documente participare:

- caiet de sarcini sediu administrativ Cornesti.pdf
- SF sediu administrativ Cornesti parte scrisa.pdf
- FisaDate\_DF1082476.pdf
- draft contract sediu administrativ Cornesti.pdf
- Instructiuni pt ofertanti-Sediul Primariei Cornesti.pdf
- opis formulare sediu administrativ.docx
- Studiu Topo Sediul administrativ Cornesti.pdf
- Studiu de fezabilitate Parte desenate Sediul primarie CORNESTI 04.pdf
- Studiu Geotehnic Sediul administrativ Cornesti.pdf
- Aviz APELE ROMANE Sediul Administrativ Cornesti.pdf
- Aviz APA Aviz de principiu Raja Sediul Administrativ Cornesti.pdf
- Aviz Aviz CU - Sediul Primariei Cornesti.pdf
- Aviz DISTRIGAZ Sediul Administrativ Cornesti.pdf
- Aviz ELECTRICA Aviz de amplasament favorabil\_Cornesti.pdf
- Aviz Mediu Decizia etapei de evaluare initiala.pdf
- Aviz tehnic Arhitect sef.pdf
- Certificat de urbanism prelungit.pdf
- CU\_Construire Sediul Administrativ.pdf
- Extras de carte funciara\_Cornesti.pdf
- DUAE\_CERERE\_61690.xml

---

Data publicarii	24.04.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.05.20	Pretul estimativ:	2.559.229,00 RON - 2.559.229,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Prin realizarea acestui proiect se dorește construirea unui nou sediu administrativ care să fie în concordanță cu tendințele de dezvoltare a comunei Cornestii, crearea de spații adecvate desfășurării activităților administrative pentru deservirea populației. Numărul mare de locuitori ai comunei Cornestii, peste 7.000 de persoane, determină necesitatea construirii unui sediu administrativ pentru deservirea tuturor locuitorilor comunei într-un sediu modern, având toate spațiile, echipamentele și dotările necesare, în conformitate cu normele europene, ce vor conduce atât la dezvoltarea U.A.T-ului comunei Cornestii, cât și la dezvoltarea serviciilor administrative oferite locuitorilor din mediul rural. Actualul spațiu administrativ este situat într-o clădire care nu mai corespunde din punct de vedere funcțional, tehnic și operațional, aceasta aflându-se într-o stare avansată de degradare. Prin implementarea acestui proiect se propune: □ Deservirea tuturor locuitorilor comunei într-un sediu modern, având toate spațiile, echipamentele și dotările necesare, în conformitate cu normele europene; □ Realizarea unui sediu administrativ care să fie în concordanță cu tendințele de dezvoltare a comunei Cornestii, datorită importanței istorice dar și turistice a zonei economice; □ Primirea delegațiilor și organizarea de conferințe pentru atragerea investițiilor necesare dezvoltării durabile a comunei; □ Creșterea încrederii cetățenilor în administrațiile publice locale; □ Dezvoltarea serviciilor de asistență socială; □ Oferirea de spații administrative de calitate în mediul rural

Contractul vizează: a) Proiectare - întocmire proiect tehnic (PAC, POE, PTE), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului; b) Execuție lucrări: Se propune construirea unei clădiri cu funcțiunea de dispensar uman, regim de înălțime P+1 în comuna Cornestii, județul Dambovită. Valoarea estimată a contractului este de 2.559.229,00 lei fără TVA, detaliată după cum urmează:

Proiectare și asistență tehnică - Cap.3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor = 79.529,00 lei - Cap. 3.5.5 Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție = 3.509,00 lei - Cap. 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție = 60.817,00 lei Total proiectare = 143.855 lei - Cap. 3.6 Asistență tehnică din partea proiectantului = 0 lei Total proiectare + asistență tehnică = 143.855,00 lei

Execuție - Cap.1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială = 6.298,00 lei - Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 0 lei - Cap. 4.1 Construcții și instalații = 2.242.399,00 lei - Cap. 4.2 Montaj utilaje tehnologice = 6.718,00 lei - Cap. 5.1.1 Lucrări de construcții = 22.554,00 lei C+M = 2.277.969,00 lei - Cap.4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 131.300,00 lei - Cap.4.5 Dotări = 6.105,00 lei Total lucrări de execuție = 2.415.374 lei

TOTAL VALOARE ESTIMATA = 2.559.229,00 lei

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 zile. Termenul limită în care A.C. va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

---