

## **lucrari suplimentare cheltuieli “diverse si neprevazute” de adaptare a conditiilor existente in teren pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si consolidare corp B pentru amenajare sala festivitati Colegiul National Al. I. Cuza Municipiul Focsani”**

I.D.: 8827296

Documente participare:

- 7-377705.zip

---

Data publicarii	10.08.15	Coduri CPV	45454100-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.08.15	Pretul estimativ:	51.456,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: -obiect.1-infrastructura -obiect 2- suprastructura -obiect 3- arhitectura Valoare estimata totala = 51.456,50 exclusiv TVA respectiv 11.648,59 euro (curs BNR din data de 20.07.2015), defalcata dupa cum urmeaza: Valoarea estimata a lucrarilor suplimentare de diverse si neprevazute -51.456,50 exclusiv TVA Valoarea aferenta cheltuielilor de diverse si neprevazute este 0 lei din valoarea estimata a contractului. Procentul alocat cheltuielilor de diverse si neprevazute este de aproximativ 0% din valoarea estimata a contractului.

---