

**Consolidarea si cresterea performantei energetice a Liceului
"Voievodul Mircea" - Corp C6 din Municipiul Targoviste -
executie lucrari - PMT-2024-P-03, Cod unic de identificare
4279944-2024-10**

I.D.: 99396186

Data publicarii 02.07.24

Coduri CPV 45000000-7

Pretul estimativ: 20.452.768,92 RON - 20.452.768,92 RON

Descriere: Denumirea obiectivului de investitii " Consolidarea si cresterea performantei energetice a Liceului "Voievodul Mircea" - Corp C6 din Municipiul Targoviste " , pentru care Municipiul Targoviste a semnat contractul de finantare nr. 594/19.09.2023 in cadrul PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CONSOLIDARE A CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC RIDICAT - Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile aflate în proprietatea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale. Clădirea are alimentare cu apă, energie electrică, canalizare. Încălzirea și prepararea apei calde se face cu centrală termică existentă. Clădirea este încadrată în clasa de risc seismic R_{sII}, fiind necesare măsuri de consolidare seismică pentru a corespunde exigențelor în vigoare, acestea fiind detaliate în expertiza tehnică realizată pentru corpul C6. Totodată, sunt necesare și lucrări de creștere a eficienței energetice, descrise în cadrul auditului energetic și în proiectul tehnic. Obiectul contractului, îl constituie executia de lucrari de consolidare si crestere a performantei energetice a Liceului "Voievodul Mircea" - Corp C6 din Municipiul Targoviste - PMT-2024-P-03, Cod unic de identificare 4279944-2024-10 Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 20.452.768,92 lei fara TVA si conform Devizului general se compune astfel :- 1.2. Vamenajarea terenului = 0 lei;- 1.3. Vamenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala = 0 lei;- 1.4. Vcheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor = 0 lei- 2. Vcheltuieli aferent asigurarii cu utilitati necesare obiectivului = 100.000,00 lei;- 4.1. Vconstructii si instalatii = 17.663.358,84 lei;- 4.2. Vmontaj utilaje tehnologice = 396.491,08 lei;- 4.3. Vutilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj = 1.571.700,00 lei;- 4.4. Vutilaje fara montaj si echipamente de transport = 306.250,00 lei;- 4.5. Vdotari = 0 lei;- 4.6. Vactive necorporale = 0 lei;- 5.1.1. Vlucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier = 290.478,00 lei- 5.1.2. Vcheltuieli conexe organizarii santierului = 124.491,00 leiSe vor realiza urmatoarele lucrari: reparatii la peretii interiori si exteriori; reparații de suprafață ale elementelor de beton și din subsol; înlocuire elemente degradate ale șarpantei cu elemente noi și verificarea prinderilor elementelor de rezistență ale șarpantei de structura existentă și refacerea celor necorespunzătoare; înlocuire jgheburile și burlanele degradate; refacere trotuarele perimetrare; refacerea straturilor deformate de sub pardoseala; termoizolare pereți exteriori, soclu și planșeu peste ultimul etaj, sol/subsol; refacere invelitoare din tabla; realizare sistem de protecție împotriva trăsnetului nivelul I (normal) de protecție; montare de panouri solare; montarea de dispozitive de închidere automată a ușilor de intrare; realizare iluminat artificial cu corpuri LED; înlocuirea echipamentelor de preparare agent termic; înlocuire tamplarie exteriora cu geam termoizolant; vopsitorii la pereti; reparația treptelor și scărilor exteriora. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat (1) litera a), e) si f) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare referitor la modificari nesubstantiale in procent de maxim 14,36 % raportat la valoarea contractului fara TVA. NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2024-10
