

PARCARE ETAJATĂ S+P+2 PE STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.5

I.D.: 78696809

Documente participare:

- FisaDate_DF1171261.pdf
- Caiet de sarcini Kogalniceanu-semnat.pdf
- Formulare-semnat.doc
- 17_10.02.2023_Antemasuratori si fise tehnice Kogalniceanu semnate-semnat.rar
- Avize-semnat.rar
- Decizii plan-semnat.rar
- Studiu Geo Kogalniceanu5-semnat.pdf
- Piese desenate-semnat.rar
- piese desenate instalatii-semnat.rar
- piese desenate structuri-semnat.rar
- Piese scrise-semnat.rar
- topo-semnat.rar
- Completare cerintele din cadrul DUAE-semnat.docx
- Completare Garantia de participare-semnat.docx
- CONTRACT KOGALNICEANU-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_211542.xml
- Clarificare 1-semnat.7z

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 18.02.23 | Coduri CPV | 45213312-3 71322000-1 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 19.04.23 | Pretul estimativ: | 22.980.266,47 RON - 22.980.266,47 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: In situatia existentă, zona centrală a oraşului este sufocată de numărul mare de maşini care fie tranzitează zona amintită fie aparţin acelor persoane care îşi rezolvă anumite probleme în centrul oraşului sau îşi au serviciul în apropiere. Starea actuală creează disconfort tuturor cetăţenilor, reprezentând un teren propice pentru producerea unor situaţii tensionate, evenimente rutiere nedorite, şi totodată măreşte gradul de poluare a aerului prin multiplele manevre şi minute pierdute uneori in zadar cu căutarea unui loc de parcare. Necesitatea realizării acestui proiect rezidă in dificultăţile tot mai mari întâmpinate de participanţii la traficul rutier în tranzitarea arterelor rutiere ale oraşului. Aceste dificultăţi îşi au originea atât în creşterea spectaculoasă a parcului auto rezident, cât şi în imposibilitatea modificării corespunzătoare a reţelei stradale existente. În prezent, municipiul Satu Mare se confruntă cu o deficienţă în gestionarea locurilor de parcare. Această situaţie se manifestă cu pregnanţă în zona centrală a oraşului şi în zonele unde sunt concentrate instituţiile socioculturale, administrative, de sănătate publică, mare parte a spaţiilor comerciale, etc. Obiectivul propus este dedicat creşterii calităţii vieţii prin extinderea şi susţinerea infrastructurii urbane prin creşterea ofertei privind locurile de parcare în afara străzii şi decongestionarea traficului auto creat de autovehicule staţionate/oprite. Oportunitatea investiţiei este dată de contextul urban favorabil, adică existenţa unui teren nefolosit in mod eficient, in plin centrul urbei. Până în prezent a fost realizat Studiul de Fezabilitate a acestui obiectiv, urmând să trecem într-o nouă fază şi anume, Proiectul Tehnic şi execuţia lucrărilor.Conf prev art 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.