

EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ NEGREȘTI-OAȘ ȘI CERTEZE ȘI A SISTEMULUI DE CANALIZARE DIN AGLOMERAREA NEGREȘTI-OAȘ Număr de identificare POIM-SM-CL-08

I.D.: 55363828

Documente participare:

- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part048.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part080.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part034.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part033.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part035.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part036.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part037.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part038.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part044.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part045.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part046.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part047.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part093.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part094.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part095.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part050.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part049.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part051.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part052.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part053.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part054.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part055.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part056.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part077.rar
- Formulare_POIMCL08_03 03 2021.doc
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part096.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part097.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part098.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part099.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part100.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part101.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part102.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part103.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part104.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part105.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part106.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part107.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part108.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part109.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part039.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part040.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part041.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part042.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part043.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part081.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part082.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part083.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part084.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part085.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part086.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part087.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part088.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part089.rar

- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part090.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part091.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part092.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part010.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part009.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part011.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part012.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part013.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part014.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part015.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part016.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part017.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part018.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part019.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part020.rar
- Cap1_Cond Contractuale_POIMCL08.rar
- Anexa FD_Factori evaluate_POIMCL08.doc
- CS_Formular cadru_POIMCL08_18 02 2021.doc
- CS_Cap2_Liste_POIMCL08.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part001.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part002.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part003.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part004.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part005.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part006.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part007.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part008.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part021.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part022.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part023.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part024.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part025.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part026.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part027.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part028.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part029.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part030.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part031.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part032.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part057.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part058.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part059.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part060.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part061.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part079.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part062.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part063.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part064.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part065.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part066.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part067.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part068.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part069.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part070.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part071.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part072.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part073.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part074.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part075.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part076.rar
- CS_Cap3_Proiect tehnic_POIMCL08.part078.rar
- FisaDate_DF1108806.pdf
- DUAE_CERERE_109651.xml
- Informare Vizita Amplasament_POIMCL08.pdf
- Informare.docx
- Clarificare din oficiu_DA_POIMCL08_01 04 2021.pdf
- ACN pt Clarificare oficiu -CN1029502 APASERV SM.pdf
- EN1027271.docx

Data publicarii	25.03.21	Coduri CPV	45231300-8 45232150-8 45232152-2 45232400-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	18.06.21	Pretul estimativ:	117.471.123,00 RON - 117.471.123,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Lucrările de execuție constau în: Obiectul nr. 8.1 "Aductiune Huta Certeze - Negresti Oas" Obiectul nr. 8.2 "Aductiune captare Talna - STAP Negresti Oas" Obiectul nr. 8.3 "Rețele de alimentare cu apa in UAT Negresti Oas - Localitatile Negresti Oas, Luna si Tur" Obiectul nr. 8.4 "Rețele de alimentare cu apa in UAT Certeze - Localitatile Certeze, Huta Certeze si Moiseni" Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în Specificații (CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3) și Piesele desenate (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini. Durata de execuție a lucrărilor din cadrul contractului este 24 de luni (cerință minimă). Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni. In conformitate cu prevederile art.172, alin.(1) din Legea nr.99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenelor-limită stabilite de entitatea contractantă. Entitatea contractanta stabileste urmatoarele 2 (doua) termene limita de solicitari/raspuns la solicitari de clarificari: - 44 zile pentru solicitari de clarificari/32 zile pentru raspuns la solicitari de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor; - 34 zile pentru solicitari de clarificari /22 zile pentru raspuns la solicitari de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art.29, alin.(3) din HG nr.394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit, si anume 34 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
