

**Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul: „REALIZARE
CENTURĂ OCOLITOĂRE BRĂNEȘTI - RACORD DN3/ PASAJ C.F.R.-
AUTOSTRADA A2 , COMUNA BRĂNEȘTI, JUD. ILFOV”**

I.D.: 105716892

Data publicării 19.11.24 Coduri CPV 45233140 45231221 45231400 71322500 71356200

Termenul limita pentru depunere: 10.12.24 15:00 Pretul estimativ: 35.849.487,18 RON

Descriere: Achiziția de proiectare și execuție lucrări de construcții pentru obiectivul: „REALIZARE CENTURĂ OCOLITOARE BRĂNEȘTI – RACORD DN3/ PASAJ C.F.R.-AUTOSTRADA A2, COMUNA BRĂNEȘTI, JUD. ILFOV”, prin încheierea unui contract cu durată de: 11 luni, din care: - durata proiectare -faza DTAC, DTOE, PT+DE, -avizare și autorizare- 3 luni de la data emiterii Ordinului Administrativ de începere prestării servicii, - durata execuție a lucrărilor de 8 luni de la data emiterii Ordinului Administrativ de începere a lucrărilor. În cadrul Contractului au fost vizate următoarele: □ Lucrări de amenajare drum de legătură între- Pasaj CFR și Autostrada A2; □ Lucrări de amenajare sensuri giroatorii și intersecții; □ Lucrări de amenajare rețea iluminat; □ Lucrări de asigurare a siguranței circulației rutiere; □ Lucrări de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale; □ Lucrări de protecție și relocare conductă de gaz existentă; □ Lucrări de relocare rețea electrică. □ Amenajare bransamente energie electrică pentru rețelele de iluminat propuse

Obiectivul de investiție se va realiza în baza Acordului de parteneriat între UAT Branesti și CNAIR S.A. nr. CNAIR92/76059 /PB22343/01.08.2024- în cadrul PNRR, componenta 4 Transport sustenabil. Astfel ofertanții vor elabora documentațiile tehnice și vor executa lucrările în conformitate cu acord contractual al acestei proceduri și vor respecta măsurile conform ghid finanțare, inclusiv conform manual de identitate vizuală-privind promovarea investiției. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de maxim 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 11- a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Conform Devizului General și a Indicatorilor tehnico-economici aprobați la faza SF de către CL Branesti valoarea estimată a contractului este de 35.849.487,18 lei fără TVA, după cum urmează: 1. Servicii Proiectare: 515.778,08 lei fără TVA 3.5.4 Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor: 25.000 lei fără TVA, 3.5.6. Proiect tehnic și detalii execuție 406.284,10 lei fără TVA, 3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului: 84.493,98 lei fără TVA 2. Execuție lucrări: 35.333.709,10 lei fără TVA 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială- 391.200,00 lei fără TVA 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor – 9.516.077,54 lei fără TVA 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiție – 2.962.412,33 lei fără TVA 4.1 Construcții și instalații – 22.132.038,65 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – 298.782,5 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului – 33.198,06 lei fără TVA
