

Proiectare și execuție lucrări pentru proiectul "EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT MICUL PRINȚ PUCIOASA"

I.D.: 54678143

Documente participare:

- 2. DALI - parte scrisa-semnat.pdf
- 1. Certificat urbanism carte funciara avize obtinute-semnat.pdf
- 3. DALI - parte desenata-semnat.pdf
- 4. DALI - Deviz general devize pe obiecte-semnat.pdf
- 5. Estimari cantitati lucrari liste orientative neobligatorii-semnat.pdf
- 6. DALI - liste cantitati si fise tehnice pentru utilaje echipamente-semnat.pdf
- 7. Studiu topografic-semnat.pdf
- 8. Studiu geotehnic-semnat.pdf
- 9. Audit energetic-semnat.pdf
- 10. Expertiza tehnica-semnat.pdf
- 11. Studiu sisteme alternative de eficienta energetica-semnat.pdf
- 12. Hotararea de aprobare a DALI si a indicatorilor-semnat.pdf
- 13. Instructiunea AMPOR nr 82 din 24.08.2018 privind verificarea PT-semnat.pdf
- 14. Grila conformitatii si calitatii PT HG nr. 907_2016-semnat.pdf
- 15. Instructiunile AMPOR nr 162 din 09.07.2020 si nr. 42 din 29.05.2017 privind cereri rambursare si plata-semnat.pdf
- 16. Ordin MLPDA nr 4141 din 20.11.2020 privind plata avans materiale echipamente-semnat.pdf
- Caiet de sarcini - Gradinita Micul Print-semnat.pdf
- Contract - Angajament Electrica DE ADAUGAT CEL BUN-semnat.pdf
- Formulare_Gradinita 3-semnat.docx
- Model contract_Gradinita 3-semnat.doc
- FisaDate_DF1107157.pdf
- DUAE_CERERE_105691.xml

Data publicarii	01.03.21	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.03.21	Pretul estimativ:	4.199.407,30 RON - 4.199.407,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare: 1. Elaborare Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor legale 2. Elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și Elaborare Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor 3. Elaborare Proiect tehnic de execuție 4. Asigurare Asistența tehnică a proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

Lucrări: 1. Măsurile de creștere a eficienței energetice: Construcții și instalații - Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii - Reabilitare termică a sistemului de încălzire - Instalare a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice - Instalare a sistemelor de climatizare, ventilație naturală și ventilație mecanică pentru asigurarea calitatii aerului interior - Modernizarea instalației de iluminat - Management energetic integrat pentru clădire

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului, care nu conduc la creșterea eficienței energetice: Construcții și instalații - Repararea elementelor de construcție ale fațadei - Reparații șarpantă existentă și înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice - Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție - Repararea trotuarelor de protecție - Măsurile de consolidare a clădirii - Crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități - Lucrări de reconfigurare interioară - Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare - Lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU - Modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice - Înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajeră

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3. Alte lucrări prevăzute în proiect: - Amenajarea terenului - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - Organizare de șantier.

Nota: Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, în a 8-a zi dinaintea termenului limită de depunere a ofertelor.
