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Descriere: Lucrările	se	vor	executa	conform	descrierilor	din	caietul	de	sarcini	si	documentaţia	aferenta.
Cantităţile	vor	fi	conform	proiectului	tehnic,	iar	valoarea	estimată	a	lucrărilor	de	execuţie	de
2.250.263,04	lei	fără	TVA	se	compune	din	următoarele	categorii	de	cheltuieli:	1.	Cheltuieli
amenajari	pentru	protectia	mediului	şi	aducerea	la	starea	iniţială	1.222,45	lei	fără	TVA	2.
Cheltuieli	pentru	investiţia	de	baza:	2.228.821,85	lei	fără	TVA	3.	Organizare	de	şantier:
20.218,74	lei	fără	TVA	Durata	de	execuţie	a	contractului	este	de	12	luni,	începând	de	la
data	emiterii	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.	Pentru	realizarea	lucrărilor	la	podul	nou,	în
vederea	asigurării	circulaţiei	vehiculelor	şi	pietonilor	în	condiţii	de	siguranţă	şi	confort,
corespunzătoare	unui	drum	de	legătură	corespunzător	unui	drum	de	clasa	tehnică	V,	în
conformitate	cu	,,Normele	tehnice	privind	proiectarea,	construirea	şi	modernizarea
drumurilor’’	aprobate	prin	Ordinul	Ministerului	Transporturilor	nr.	1296/2017,	este	necesar
să	se	execute	următoarele	lucrări:	-	Organizarea	de	şantier;	-	Lucrări	infrastructuri	pod;	-
Lucrări	suprastructură;	-	Lucrări	rampe	de	acces	pod;	-	Lucrări	în	albie.	1.In	conformitate	cu
prevederile	art.160	alin.(1)	din	Legea	nr.98/2016	privind	achizitiile	publice,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de
atribuire	este	de	maxim	12	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	2.In
conformitate	cu	prevederile	art.160	alin.(2)	din	Legea	nr.98/2016	privind	achizitiile	publice,
cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar
si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare	/informatiilor	suplimentare	cu	7	zile	inainte	de
termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	NOTA	Orice	solicitare	de	clarificare
transmisă	după	data	menţionată	la	punctul	1,	va	pune	Autoritatea	Contractanta	în
imposibilitatea	de	a	oferi	un	raspuns	în	termenul	mentionat	la	punctul	2,	drept	urmare,
orice	solicitare	de	clarificare	transmisă	în	afara	termenului	menţionat	va	fi	considerată
tardivă.


