

**Proiect integrat de investitii: Lot 1 - Extindere retea de canalizare in comuna Stefan cel Mare, judetul Calarasi si Lot 2 - Constructie centrul de asistenta dupa programul scolar, tip afterschool in comuna Stefan cel Mare, judetul Calarasi in cadrul proiectului integrat: "Modernizare strazi, extindere canalizare, centru de asistenta dupa programul scolar tip afterschool si traditii si obiceiuri in comuna Stefan cel Mare, judetul Calarasi"**

I.D.: 12022668

Documente participare:

- 7-386123.zip

Data publicarii	21.03.16	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	04.04.16	Pretul estimativ:	2.993.789,00 RON

Descriere: Proiect integrat de investitii: "Modernizare strazi, extindere canalizare, centru de asistenta dupa programul scolar tip afterschool si traditii si obiceiuri in comuna Stefan cel Mare, judetul Calarasi" din care: Valoare esimata totala: 2.993.789 lei, compusa din: Lot 1 - Extindere retea de canalizare in comuna Stefan cel Mare, judetul Calarasi Valoarea estimata fara TVA: 2.431.750 lei din care: - Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala a terenului: 15.000 lei - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 150.000 lei - Constructii si instalatii: 2.091.360 lei - Montaj utilaj tehnologic: 800 lei - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 7.200 lei - Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute conf . bugetului indicativ (5%): 113.218 lei Procentul de diverse si neprevazute, astfel cum acesta a fost definit de catre proiectant în devizul general este de 5 %. - Organizare de santier: 54.172 lei Lot 2 - Constructie centrul de asistenta dupa programul scolar, tip afterschool in comuna Stefan cel Mare, judetul Calarasi Valoarea estimata fara TVA: 562.039 lei din care: - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 15.000 lei - Constructii si instalatii: 488.000 lei - Montaj utilaj tehnologic: 6.000 lei - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj(procurare): 30.000 lei - Dotari PSI: 1370 lei - Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute conf . bugetului indicativ (4,01%): 21.669 lei Procentul de diverse si neprevazute, astfel cum acesta a fost definit de catre proiectant în devizul general este de 4,01 %.