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Descriere: Execuţie	lucrări	in	cadrul	proiectului	"Aparari	de	maluri	pe	Canalul	Sulina	–	Etapa	finala",	in
conformitate	cu	cerintele	din	Caietul	de	sarcini	–	Sectiunea	II	a	documentatiei	de	atribuire.
CLAUZA	SUSPENSIVA:	a	se	vedea	sectiunea	II.2.4	Descrierea	achizitiei	publice	Termenele-
limita	pana	la	care	se	primesc	de	la	potentialii	ofertanti	solicitari	de	clarificari	la
documentatia	de	atribuire:	-	primul	termen	este	cu	32	zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor,	-	al	doilea	termen	este	cu	20	zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.	Termenele-limita	de	raspuns	al	entitatii	contractante	la	solicitarile	de
clarificari	la	documentatia	de	atribuire:	-	primul	termen	este	cu	24	zile	înainte	de	termenul
stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	-	al	doilea	termen	este	cu	12	zile	înainte	de	termenul
stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	In	conformitate	cu	art.	29,	alin.	(3)	din	Anexa	la	H.G.	nr.
394	/	2016,	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari	adresate	de
operatorii	economici	pana	la	termenele	mentionate	anterior.	Valoarea	estimată	a	achizitiei
sectoriale	de	lucrări	in	cadrul	proiectului	“Apărări	de	maluri	pe	Canalul	Sulina-Etapa	finală"
este	de	203.483.575,22	lei,	fara	TVA.	Aceasta	s-a	realizat	in	conformitate	cu	regulile	privind
estimarea	valorii	contractelor	pe	achiziţii	sectoriale	prevăzute	in	Legea	nr.	99/2016	si	este
compusa	din:	-	203.008.012,63	lei,	fără	TVA	reprezentând	valoarea	estimata	a	lucrărilor	ce
urmeaza	a	fi	executate.	Aceasta	valoare	include	si	Cheltuieli	pentru	constituirea	rezervei	de
implementare	pentru	ajustarea	de	pret,	in	valoare	de	17.987.449,19	lei,	fara	TVA;	-
440.562,59	lei,	fara	TVA	reprezentand	96	role	de	saltea	dublustrat	umplute	cu	nisip,	care
au	fost	luate	in	considerare	ca	material	aprovizionat	la	determinarea	valorii	pentru	lucrarile
rest	de	executat,	puse	la	dispozitia	Antreprenorului	de	catre	Entitatea	contractanta;	-
35.000	lei,	fara	TVA	reprezentand	mobilierul	de	birou	si	echipamentele	necesare	dotarii
biroului	echipei	supervizorului,	puse	la	dispozitia	Antreprenorului	de	catre	Entitatea
contractanta.	Valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	nu	este	inclusa	in	valoarea
estimata	a	lucrarilor,	fiind	de	18.124.638,51	lei,	fara	TVA.	Evaluarea	ofertelor	se	va	face	la
Valoarea	estimata	a	lucrarilor,	respectiv	203.008.012,63	lei,	fara	TVA.	Modificarile
nesubstantiale	se	efectueaza	fara	organizarea	unei	proceduri	de	atribuire,	cu	respectarea
prevederilor	art.	235-241	din	Legea	nr.	99/2016	privind	achizitiile	sectoriale	cu	modificarile	şi
completările	ulterioare	si	cu	incadrarea	in	sumele	ce	au	fost	alocate	in	bugetul	proiectului
cu	aceasta	destinatie.


