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Descriere: În	zilele	de	16	si	17	iunie	2018,	pe	teritoriul	comunei	Ciofrângeni	jud.	Argeş,	au	avut	loc
fenomene	hidrometeorologice	periculoase,	în	speţă	ploi	torenţiale,	care	au	avut	ca	efect
afectarea	gravă	a	mai	multor	obiective	de	raza	localităţii,	(drumuri,	poduri,	podeţe,	locuinţe
şi	anexe	gospodăreşti,	eroziuni	de	maluri	ale	unor	văi	afluente	râului	Topolog,	gabioane	de
protecţie	etc.).	Toate	aceste	obiective	afectate	au	fost	evidenţiate	în	Raportul	operativ
nr.2484/18-06-2018,	înaintat	autorităţilor	judeţene.	Ulterior,	în	data	de	20-06-2018,	o
comisie	mixta	judeţeană	s-a	deplasat	pe	teren	pentru	a	constata	efectele	acestor
calamităţi	şi	au	fost	consemnate	în	Procesul-verbal	2595/20-06-2018-Ciofrângeni,	respectiv
nr.611028/20-06-2018-ISU	Argeş.	Pentru	stabilirea	rapidă	a	legăturilor	de	comunicaţie	între
zonele	afectate	cu	restul	localităţii	şi	asigurarea	accesului	mijloacelor	de	intervenţie	în
situaţii	de	urgenţă	(ambulanţa,	pompieri	etc.)	este	necesară	remedierea	rapidă	a	situaţiei
create	pentru	readucerea	obiectivelor	afectate	la	starea	lor	iniţială.	Obiectivele	afectate
sunt	consemnate	şi	în	Raportul	de	sinteză	nr.	11298/28-06-2018-ABA	Argeş,	14628/28-06-
2018_Prefectura	Argeş	şi	nr.611331/28-06-2018	IJSU	Argeş.	Cel	mai	important	obiectiv
afectat	este	drumul	comunal	DC	203	care	face	legătură	directă	între	două	sate	(Satul
Piatra	şi	satul	Lacurile),	deoarece	după	aceste	calamităţi,	este	impracticabil	pe	o	lungime
totala	de	aproximativ	1000	m.	Totodată	aceasta	cale	de	comunicaţie	este	singura	către
proprietăţile	particulare	ale	cetăţenilor,	proprietăţi	situate	în	punctul	“Şasea”	Prin
documentaţia	aferentă	achiziţiei	se	propune	realizarea	următoarelor	obiective:	1)	Refacere
drum	comunal	DC	203B,	sat	Piatra,	L	=	350	m	şi	gabioane	2)	Consolidare	pârâu	Valea	Cigoii,
sat	Schitu	Matei	–	eroziune	de	mal	pe	toată	lungimea	pârâului,	L	=	260	m,	comuna
Ciofrângeni,	judeţul	Argeş	canal	betonat	P	=	6	m,	h	=	15	cm	3)	Refacere	drum	Strada
Croitoresei,	sat	Piatra,	com.	Ciofrângeni,	jud.	Argeş	4)	Refacere	drum	comunal	DC	205B,	L	=
80	m,	sat	Schitu	Matei,	comuna	Ciofrângeni,	judeţul	Argeş	Numar	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	9.	Autoritatea	contractanta
va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/	informatii	suplimentare,
adresate	de	catre	operatorii	economici,	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.


