

2018.C.I.540 Mangalia-Lucrări suplimentare aferente DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 3/2023 - „Lucrări de refacere a acoperișurilor Pavilioanelor G si G1 din Cazarma 540 Mangalia-Șarpantă cu structură metalică" din cadrul obiectivului de investiție imobiliară "REABILITAREA TERMICĂ A PAVILIOANELOR G, G1, G3 ȘI G4 DIN CAZARMA 540 MANGALIA"- (execuție lucrări)

I.D.: 95304509

Documente participare:

- FisaDate_DF1209874.pdf
- 20231019_N_A- Model contract_540 Mangalia DS 3.doc
- CS si ANEXE.7z
- Formulare.7z
- DUAЕ_CERERE_270812.xml
- A-2668 Clarificare 1.pdf

Data publicarii	02.04.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.04.24	Pretul estimativ:	1.642.205,34 RON - 1.642.205,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin acest contract se vor achiziționa lucrări suplimentare aferente DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 3/2023 -"Lucrări de refacere a acoperișurilor Pavilioanelor G si G1 din Cazarma 540 Mangalia- Șarpantă cu structură metalică" din cadrul obiectivului de investiție imobiliară "REABILITAREA TERMICĂ A PAVILIOANELOR G, G1, G3 ȘI G4 DIN CAZARMA 540 MANGALIA", a cărei valoare estimată este 1.642.205,34 fără T.V.A., pentru sursa de finanțare 2018.I.540 Mangalia. Clarificările se pot solicita cu 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite - însoțite de întrebările aferente - luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - în cadrul anunțului de participare simplificat aferent prezentei proceduri în secțiunea "Documentații și clarificări". Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 6 zile.
