

## **Execuția de lucrări și Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, rest de executat, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Biserica Sfântul Nicolae Drăgănești-Vlașca și construire anexă socială și clopotniță în localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman"**

I.D.: 81504308

Documente participare:

- DT.part33.rar
- DT.part34.rar
- DT.part32.rar
- DT.part31.rar
- DT.part30.rar
- DT.part29.rar
- DT.part28.rar
- DT.part26.rar
- DT.part27.rar
- DT.part25.rar
- DT.part24.rar
- DT.part23.rar
- DT.part22.rar
- DT.part21.rar
- DT.part20.rar
- DT.part19.rar
- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- DT.part16.rar
- DT.part15.rar
- DT.part14.rar
- DT.part13.rar
- DT.part12.rar
- DT.part11.rar
- Formulare executie.doc
- DT.part10.rar
- DT.part09.rar
- DT.part08.rar
- DT.part07.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part04.rar
- DT.part03.rar
- DT.part02.rar
- DT.part01.rar
- Contract executie - asistenta tehnica 10.04.2023.doc
- FisaDate\_DF1177873.pdf
- DUAE\_CERERE\_219479.xml
- EN1045447.docx
- Raspuns consolidat.rar

---

Data publicarii	02.05.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.05.23	Pretul estimativ:	1.408.100,00 RON - 1.408.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Execuția de lucrări și Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, rest de executat, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Biserica Sfântul Nicolae Drăgănești-Vlașca și construire anexă socială și clopotniță în localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman" Valoarea estimată a contractului este de 1.408.100,00 lei fara TVA, compusă din: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 65.000,00 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.318.100,00 lei din care: Subcap. 4.1 Constructii si instalatii: 1.248.505,00 lei Subcap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 3.320,00 lei Subcap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 27.635,00 lei Subcap. 4.5 Dotări: 38.640,00 lei - Cap. 5 - Alte cheltuieli: 25.000,00 lei, din care: Subcap. 5.1 - Organizare de santier: 25.000,00 lei Subcap. 5.1.1 - Lucrari constructii: 20.000,00 lei Subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de santier: 5.000,00 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---