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Actualizare	documentatie	„Extindere	alimentare	cu	apa	în
Comuna	E?elni?a	–	Modernizare	Uzina	de	Apa”

Documente	participare:
7-373311.zip

Data
publicarii

30.04.15 Coduri	CPV 45232150-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.05.15 Pretul	estimativ: 1.835.740,00	RON

Descriere: Lucrarile	de	modernizare	a	Uzinei	de	Apa	E?elni?a	constau	în	executarea	unor	lucrari	de
reabilitare	a	construc?iilor	existente	?i	instala?iilor	aferente:	repara?ii	finisaje	interioare	?i
exterioare,	înlocuire	tâmplarie	u?i	?i	ferestre,	refacere	instala?ii	sanitare,	refacerea	instala?
iilor	electrice,	pardoseli	?i	zugraveli,	montare	de	jgheaburi	?i	burlane,	refacere	trotuare
perimetrale,	hidroizola?ii	etc.	Se	va	dezafecta	actuala	sta?ie	de	pompe	spalare	filtre	?i	se	va
executa	o	noua	sta?ie	de	pompare	spalare	filtre,	o	construc?ie	cu	subsol	?i	parter.	Sta?ia	se
va	echipa	cu	noi	electropompe,	suflanta	de	aer,	recipient	hidrofor,	electrocompresor.	Ata?at
sta?iei	de	pompare	se	va	realiza	un	rezervor	din	beton	armat	pentru	apa	de	spalare	filtre	cu
un	volum	de	60	mc.	Se	va	realiza	o	noua	sta?ie	de	clorare	containerizata,	sta?ia	de	dozare
reactivi	se	va	echipa	cu	pompe	dozatoare.	Se	vor	reface	racordurile	tehnologice	?i	re?eaua
de	apa	potabila	în	incinta	uzinei	de	apa.	Se	vor	executa	lucrari	de	refacere	completa	a
împrejmuirii	uzinei	de	apa,	refacerea	completa	a	re?elei	electrice	de	for?a	?i	iluminat,	se	va
sistematiza	terenul,	executându-se	drum	de	incinta,	platforma	de	acces	?i	parcare.
Valoarea	estimata	totala	a	contractului,	fara	TVA	–	1.835.740,00	lei,	calculata	la	cursul	de
schimb	1	euro	=	4.4269	lei	curs	BNR	la	data	de	04.12.2014.	Valoarea	estimata	a
contractului,	fara	TVA	(fara	cheltuieli	diverse	?i	neprevazute)	este	de	1.748.490,	00	lei	la
care	se	adauga	suma	de	87.250,00	lei	reprezentând	”Cheltuieli	diverse	?i	neprevazute”
(4,99002%	din	valoarea	estimata	a	contractului	fara	cheltuieli	diverse	?i	neprevazute),
astfel:	Cap.	4	Cheltuieli	pentru	investi?ia	de	baza	–	1.722.990,00	lei	Cap.	5.1	Organizare	de	?
antier	–	25.500,00	lei	Cap.	5.3	Cheltuieli	diverse	?i	neprevazute	4,99002%	–	87.250,00	lei


