N licitatie-publica.ro

LOT 1: Modernizare drum judetean D) 195C Ady Endre - Cauas,
km 18+822 - 24+822; LOT 2: Modernizare drum judetean D)
195C Pir - lim. Jud. BH (Salacea), km 42+318-43+268, 43+268-
44+768.

I.D.: 5575391

Data 09.03.15 Coduri CPV 45233120-6
publicarii

Termenul 24.03.15 Pretul estimativ: 13.785.180,00 RON
limita

pentru

depunere:

Descriere: LOT1: Se vor realiza lucrarile de modernizare a drumului judetean D) 195C Ady Endre - Cauas,
km 18+822 - 244822, pe o lungime totala de 6,021 km, asigurarea unui sistem eficient de
colectare si evacuare a apelor, amenajarea drumurilor laterale, lucrari de siguranta
circulatiei. Valoarea estimata a contractului (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute, si
organizare de santier), fara TVA, este de 9.883.515 lei, echivalentul a 2.225.766,24 euro la
cursului inforeuro pe luna februarie 2015 de 1 euro = 4,4405 lei. Valoarea estimata a
contractului inclusiv organizare de santier, fara cheltuieli diverse si neprevazute este de
9.004.980 lei fara TVA, valoare organizare de santier este de 219.630 lei fara TVA, iar
valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 878.535 lei fara TVA, reprezentand 10
% din valoarea aferenta lucrarii care face obiectul achiztiei fara diverse si neprevazute si
fara organizare de santier. LOT2: Se vor realiza lucrarile de modernizare a drumului judetean
D) 195C Pir - lim. Jud. BH (Salacea), km 42+318-43+268, 434+268-444+768, pe o lungime
totala de 2,43 km, asigurarea unui sistem eficient de colectare si evacuare a apelor,
amenajarea drumurilor laterale, lucrari de siguranta circulatiei. Valoarea estimata a
contractului (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute, si organizare de santier), fara TVA,
este de 3.901.665 lei, echivalentul a 878.654,43 euro la cursului inforeuro pe luna februarie
2015 de 1 euro = 4,4405 lei. Valoarea estimata a contractului inclusiv organizare de
santier, fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 3.554.850 lei fara TVA, valoare
organizare de santier este de 86.700 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor diverse si
neprevazute este de 346.815 lei fara TVA, reprezentand 10 % din valoarea aferenta lucrarii
care face obiectul achiztiei fara diverse si neprevazute si fara organizare de santier.



