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Descriere: Pentru	realizarea	investitiei	Reabilitare,	modernizare	si	extindere	cu	sala	de	gimnastica
Scoala	generala	Tartasesti,	judetul	Dambovitase	vor	executa	urmatoarele	lucrari:	-
Consolidarea,	reabilitarea	si	modernizarea	cladirilor	existente	ale	Scolii	Generale	Tartasesti
(suprafata	desfasurata	consolidata/reabilitata/modernizata	totalizand	1.037	mp).	Acest
obiectiv	se	va	atinge	prin	urmatoarele	activitati:	-	Lucrari	de	consolidare,	reabilitare	a	celor
trei	corpuri	de	scoala	existente	(scoala	veche	tip	"Spiru	Haret”,	scoala	parter,	scoala
Parter+1E)	-	Lucrari	de	modernizare	constand	in:	protectia	termica	a	anvelopelor	existente
in	conformitate	cu	recomandarile	din	Raportul	de	Audit	Energetic,	inlocuirea	usilor
exterioare	de	acces	din	lemn	cu	usi	PVC	cu	geam	termopan,	refacere	tencuieli	interioare	si
exterioare,	schimbarea	pardoselilor	din	salile	de	clasa,	cancelarie,	laboratoare,	cu	parchet
lamelar,	refacerea	zugravelilor	interioare	si	exterioare,	revizuirea	elemntelor	de	sarpanta
degradate,	refacerea	asterelei	invelitorilor,	inlocuirea	inveliorilor	existente	cu	panouri
termoizolante	din	tabla,	refacerea	finisajelor	exterioare,	refacerea	instalatiilor	electrice	-
Lucrari	de	modernizare	constand	in	realizarea	de	grupuri	sanitare,	pe	sexe,	andosate
corpurilor	de	scoala	existente	-	intre	scoala	P+1	si	scoala	parter	si	in	hol	nou	aferent	scolii
vechi	tip	"Spiru	Haret”	-	Construire	sala	de	gimnastica	cu	vestiare	si	grupuri	sanitare	pe
sexe,	legata	de	scoala	veche	printr-un	corp	de	legatura-	pergola	parter	Suprafata	constuita
a	salii	de	gimnastica	=	565,39	mp	Suprafata	desfasurata	=	565,39	mp	Valoarea	cheltuielilor
diverse	si	neprevazute	aferenta	executiei	de	lucrari	conform	bugetului	indicativ	aprobat	este
de	309.164,00	lei.	Procentul	de	diverse	si	neprevazute,	astfel	cum	acestea	au	fost	definite
de	catre	proiectant	in	devizul	general	este	de	10,97%	(din	valoarea	estimata	a	contractului
fara	diverse	si	neprevazute).


