
Executie lucrari suplimentare "MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3" - lucrari suplimentare

I.D.: 85670977

Data publicarii	09.08.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 401.277,40 RON - 401.277,40 RON

Descriere: Contractul presupune executia de LUCRARI SUPLIMENTARE pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare Cresa nr.3, lucrari ce constau in: - camasuire pe ambele fete ale peretilor interiori si camasuire pe fata interioara a peretilor din beton armat cu beton torcretat si plase de armatura; - ingrosarea peretilor acolo unde planeitatea nu le este asigurata; - curatirea suprafetelor existente afectate, prin sablare, buceardare sau periere cu peria de sarma urmate de o spalare cu apa sub presiune si suflare cu jet de aer comprimat; - aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor la lucrari de reparatii si consolidari; - fisuri mai adanci injectate cu lapte de ciment in zidarie; - refacerea continuitatii elementelor din beton armat; - injectari cu rasina epoxidica in elementele de beton armar afectate; - acoperirea cu lapte de ciment a barelor metalice vizibile si neacoperite; - executarea buiandrugilor din beton armat in locurile unde acestia lipsesc ; - la intersectia peretilor se vor dispune si bare de armatura de colt pentru asigurarea continuitatii consolidarii peretilor; Listele de cantitati se regasesc in Documentatia tehnica corespunzatoare Dispozitiei de santier nr. 2
