
I.D.:	91063481

Servicii	de	proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	si	execuţie	lucrări	pentru	realizarea	obiectivului
de	investitii:	"Creşterea	eficienţei	energiei	electrice	şi
gestionărea	inteligentă	a	energiei	în	clădirile	publice	-	grădiniţa
din	comuna	Filipeştii	de	Pădure"

Documente	participare:
3.	Sectiunea	III_Modele	de	formulare	GRADINITA	FILIPESTI.doc
4.	Sectiunea	IV_Model	de	contract	de	lucrari	GRADINITA	FILIPESTI.pdf.p7e
CRITERII	SELECTIE	DUAE.pdf.p7e
06.	AUDIT	ENERGETIC	Filipestii	de	Padure.pdf.p7e
08.	EXPERTIZA	TEHNICA	Filipestii	de	Padure.pdf.p7e
07.	Dali	studii	-	FIlipesti.pdf.p7e
Caiet	de	sarcini_18122023124647.PDF.p7e
Instructiuni	pt	ofertanti_18122023124431.PDF.p7e
FisaDate_DF1199193.pdf
DUAE_CERERE_254190.xml
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1136388.pdf
08.	EXPERTIZA	TEHNICA	Filipestii	de	Padure	semnat.pdf
07.	Dali	studii	-	FIlipesti	semnat.pdf
06.	AUDIT	ENERGETIC	Filipestii	de	Padure	semnat.pdf

Data
publicarii

22.12.23 Coduri	CPV 45453000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.01.24 Pretul	estimativ: 3.250.524,42	RON	-	3.250.524,42	RON

Descriere: Investiţia	va	prezenta	următoarele	caracteristici:	−	clasa	de	importanţă	–	II	(conform	P
100/2013);	−	categoria	de	importanţă	–	“B"	–	deosebita	(conform	H.G.	776/	1997).
Obiectivul	general	al	proiectului	îl	reprezintă	reabilitarea	termică	şi	creşterea	performanţei
energetice,	dar	şi	creşterea	confortului	utilizatorilor.	Astfel	se	propun	o	serie	de	lucrări
menite	să	ajute	la	o	utilizare	eficientă,	prudentă,	raţională	şi	durabilă	a	energiei	în	funcţie
de	zona	climatică,	de	specificul	şi	necesităţile	fiecărei	funcţiuni	şi	de	raportul	cost-eficienţă.
Obiectivul	specific	al	proiectul	îl	reprezintă	asigurarea	funcţionării	în	parametri	normali	a
unităţii,	asigurarea	condiţiilor	desfăşurării	procesului	educativ,	stimularea	interesului	elevilor
pentru	învăţare.	In	urma	derularii	procedurii	de	atribuire	se	va	incheia	un	contract,	avand	ca
obiect	proiectare	si	executie	lucrari.	Durata	contractului	va	fi	dupa	cum	urmeaza:	-	Pentru
serviciile	de	proiectare	–	3	luni	de	la	data	comunicata	in	Ordinul	de	incepere	a	prestarii
serviciilor;	-	Pentru	executie	–	21	luni	de	la	data	comunicata	in	Ordinul	de	incepere	a
lucrarilor;	-	Pentru	asistenta	tehnica	–	pe	toata	perioada	de	executie	a	lucrarilor.	Ofertele
care	nu	se	incadreaza	in	limitele	maxime	de	timp	stabilite	vor	fi	respinse	ca	fiind
neconforme.	Oferta	care	prezinta	un	termen	de	prestare	a	serviciilor	de	proiectare	mai	mare
de	3	luni,	va	fi	considerata	neconforma,	potrivit	prevederilor	art.	137.	alin.	(3)	lit.	a)	din	HG
nr.	395/2016,	intrucat	este	vadit	dezavantajoasa	pentru	autoritatea	contractanta.	Oferta
care	prezinta	un	termen	de	executie	mai	mare	de	21	luni,	va	fi	considerata	neconforma,
potrivit	prevederilor	art.	137.	alin.	(3)	lit.	a)	din	HG	nr.	395/2016,	intrucat	este	vadit
dezavantajoasa	pentru	autoritatea	contractanta.	Se	considera	o	luna	necesara	obtinerii
Autorizatiei	de	Construire.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	13.	Numar	zile	pana	la	care	autoritatea
contractanta	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:	6.




