

Actualizare documentatie COMPLETAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU “LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520” SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIE PE CB IN ZONA AUTOSTRAZII A1” SI ELABORAREA DOCUMENTATIEI SUPORT PENTRU CEREREA DE FINANTARE

I.D.: 4580503

Documente participare:

- 7-368126.zip

Data publicarii	02.12.14	Coduri CPV	71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	18.12.14	Pretul estimativ:	568.523,00 RON

Descriere: Scopul principal al acestui contract este completarea studiului de fezabilitate existent in conformitate cu HG 28/2008 si legislatia in vigoare ce reglementeaza pregatirea documentatiei necesare in vederea transmiterii aplicatiei de co-finantare din Fonduri Structurale. Scopul specific al acestui contract este de a completa studiul de fezabilitate existent, de a acorda asistenta Beneficiarului in vederea pregatirii aplicatiei de finantare pana la obtinerea aprobarii finantarii nerambursabile din partea AMPOST/CE, de a furniza toate documentele necesare cu privire la solicitarile de clarificare asupra documentatiei elaborate de catre prestator, pe baza careia se va elabora cererea de finantare pentru proiectul “LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520 SI AMENAJARE PUNCT DE INTOARCERE IN SOLUTIE GIRATORIE PE CB IN ZONA AUTOSTRAZII A1”. De asemenea se va sprijini Beneficiarul in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute de legislatia romana in vigoare pentru aprobarea investitiilor publice. Astfel, se va asigura ca implementarea acestui contract va furniza un proiect cu suficienta „pregatire matura” din punct de vedere financiar, social, economic si tehnic, bine fundamentata cu privire la necesitatea si oportunitatea investitiei si selectarii in vederea obtinerii co-finantarii nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Valoarea estimata fara TVA: 568.523,00 RON, include si suma de 27.073,00 RON, reprezentand “cheltuieli diverse si neprevazute” in procent de 5%.
