

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Padureni, judetul Vaslui"

I.D.: 59537495

Documente participare:

- Contract PE februarie 2021 8.doc
- DT.part1.rar
- DT.part2.rar
- DT.part3.rar
- Formulare.doc
- FisaDate_DF1118946.pdf
- DUAE_CERERE_128110.xml

Data publicarii	04.08.21	Coduri CPV	45233140-2 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	02.09.21	Pretul estimativ:	3.610.328,21 RON - 3.610.328,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Padureni, judetul Vaslui" Valoarea estimata este de 3.610.328,21 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (documentatii pentru obtinere avize/acorduri, verificari proiect conf Legii 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect "as built" si altele conform prevederilor caietului de sarcini) (cap.3)- 149.050,63 lei -Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.410.125,69 lei; din care subcap. 4.1 Constructii si instalatii 3.410.125,69 lei -Alte cheltuieli (cap.5)- 51.151,89 lei din care - Organizare de santier (subcap. 5.1.) - 51.151,89 lei, Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (1%) (subcap.5.1.1)- 34.101,26 lei si Cheltuieli conexe organizarii de santier (0.5%) (subcap. 5.1.2)- 17.050,63 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
