
I.D.:	49094613

Execuţia	lucrărilor	pentru	obiectivul	de	investiţii	"Creşterea
eficienţei	energetice	a	clădirilor	aparţinătoare	Municipiului	Tg.
Secuiesc	–Şcoala	cu	clasele	I-VIII	Turóczi	Mózes"

Documente	participare:
011-pt-instalatii-electrice.pdf
010-pt-instalatii-sanitare.pdf
012-pt-instalatii-de-detectare-incendiu.pdf
013-pt-volum-economic-pt-licitatie.pdf
014-pt-expertiza-tehnica.pdf
006-TM-Cerere-verificare-ex-ante-anap-17-01-2020.pdf
015-pt-documentatie-topografica.pdf
007-TM-Declaratie-pers-cu-functi-de-decizie-2020-08-19.pdf
008-pt-volum-arhitectura.pdf
009-pt-instalatii-termice.pdf
FisaDate_DF1092821.pdf
002-TM-Caiet-de-sarcini.pdf
003-TM-Instructiuni-pt-ofertanti.pdf
004-TM-Formulare-2020-07.pdf
005-TM-Model-de-contract.pdf
DUAE_CERERE_81885.xml

Data
publicarii

24.08.20 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.09.20 Pretul	estimativ: 2.382.493,99	RON	-	2.382.493,99	RON

Descriere: Obiectul	principal	al	contractului	consta	in	executia	lucrarilor	descrise	in	Documentatia
tehnico-economica	in	vederea	atingerii	obiectivului	general	al	proiectului,	respectiv
creşterea	eficienţei	energetice	şi	reducerea	consumului	de	energie	finală	în	clădirea	Scolii
cu	clasele	I-VIII	Turoczi	Mozes.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte
de	data-limită	de	depunere	a	ofertelor/	candidaturilor:	8	zile	Autoritatea	contractantă	va
răspunde	solicitărilor	de	clarificări	înainte	cu	6	zile	faţă	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor.


