

„ Servicii de proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitii « Modernizare strazi Cartier LACU DULCE»”

I.D.: 24062534

Documente participare:

- 7-418255.zip

Data publicarii	20.11.17	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	08.12.17	Pretul estimativ:	13.634.389,00 RON

Descriere: „ Servicii de proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitii « Modernizare strazi Cartier LACU DULCE»” Prin realizarea obiectivului de investitii « Modernizare strazi Cartier LACU DULCE»”, se are in vedere modernizarea strazilor, asigurand cerintele necesare pentru indeplinirea conditiilor de siguranta si confort ale traficului rutier si pietonal. Obiectivele generale propuse a se realiza: - modernizarea partii carosabile, inclusiv borduri noi; - amenajarea spatiului verde existent si propus; - aducerea la cota a gurilor de scurgere existente; - inlocuirea gurilor de scurgere degradate; - realizarea trotuarelor pietonale si refacerea acestora; - devierea retelelor de utilitatati, daca este cazul; - realizarea marcajelor rutiere si semnalizarea rutiera finala. Conform DALI, in obiectul contractului sunt incluse si activitati preliminare, precum curatare tufisuri si arbori, taiere arbori, scoatere radacini, plantare arbori, etc. Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atributie. Valoarea estimata totala este de 13.634.389,50 lei fara TVA defalcata astfel: - Proiectare si inginerie (PT + DE, inclusiv verificarea proiectului) - 196.052,00 lei fara TVA (1,5%); - asistenta tehnica din partea proiectantului + participarea la fazele determinante incluse in programul de control al lucrarilor de executie - 30.000 lei fara TVA; - Cheltuieli pentru investitia de baza si pentru obtinerea si amenajarea terenului - 13.335.797,50 lei fara TVA - Organizare de santier - 72.540,00 lei fara TVA la care se pot adauga cheltuielile diverse si neprevazute in cuantum de 3% din cap. 1.2+ cap.1.3+cap. 1.4+cap. 2+ cap. 3.5+cap. 3.8+cap.4 din devizul general si vor fi decontate, doar daca este cazul. Cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale / unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
