

Sistemul Regional Constanța. Obiectul: Aducțiune Gospodăria de Apă Constanța Sud - Tuzla - Gospodăria de Apă Eforie Sud; Aducțiune Eforie Sud - Gospodăria de Apă Tatlageac; Reabilitare Gospodărie de Apă Biruința; Reabilitare Gospodărie de Apă Eforie Sud; Alimentare cu apă Biruința și Topraisar (stație hidrofor)

I.D.: 66810895

Documente participare:

- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part01.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part02.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part03.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part04.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part05.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part06.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part07.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part08.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part09.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part10.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part11.rar
- FisaDate_DF1139311.pdf
- 0_Opis DA CL37-semnat.pdf
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj .docx
- Caietul de sarcini al achizitiei CL37.pdf
- Capitol 0 Formulare.rar
- Capitol 1 Contract.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini - Specificatii.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part1.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part2.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part3.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part4.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part5.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part6.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part36.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part37.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part38.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part39.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part40.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part41.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac par Con.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part16.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part12.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part13.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part14.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part15.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part24.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part25.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part26.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part27.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part28.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part29.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part30.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part31.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part32.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part33.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part34.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part35.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part17.rar

- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part18.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part19.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part20.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part21.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part22.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part23.rar
- DUAЕ_CERERE_161983.xml

Data publicarii	05.03.22	Coduri CPV	45231112-3 44162500-8 45232150-8 45232152-2
-----------------	----------	------------	---------------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.05.22	Pretul estimativ:	177.939.371,00 RON - 177.939.371,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------------

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractele de lucrari "Sistemul Regional Constanța. Obiectul: Aducțiune Gospodăria de Apă Constanța Sud - Tuzla - Gospodăria de Apă Eforie Sud; Aducțiune Eforie Sud - Gospodăria de Apă Tatlageac; Reabilitare Gospodărie de Apă Biruința; Reabilitare Gospodărie de Apă Eforie Sud; Alimentare cu apă Biruința și Topraisar (stație hidrofor)" sunt grupate pe următoarele obiecte: Obiect 1 Extindere Aducțiune principala retea alimentare cu apa Constanta Sud -Tuzla - Eforie Sud-L= 28.511m 1. Tronson UAT Agigea, L = 10.295 m 2. Tronson UAT Techirghiol, L = 8.992 m 3. Tronson UAT Topraisar, L = 1.294 m 4. Tronson UAT Tuzla, L = 7.930m Obiect 2 Reabilitare Gospodaria de apa Eforie Sud Obiect 3 Extindere Aducțiune principala retea alimentare cu apa Eforie Sud - Gospodarie Apa Tatlageac- L= 16.778m 1. Tronson UAT Tuzla, L = 7.447m 2. Tronson UAT Costinesti, L = 3.695m 3. Tronson UAT 23 August, L = 5.636m Obiect 4 Reabilitare SPH Sursa Biruinta Obiect 5 Extindere aducțiune principala retea alimentare cu apa Biruinta si Topraisar- 8589m 1. Tronson UAT Tuzla, L=195m 2. Tronson UAT Topraisar 1, L=4.750m 3. Tronson UAT Topraisar 2, L=3.644m Obiect 6 Reabilitare Gospodarie Apa Biruinta Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: • cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; • cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
