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Descriere: MODERNIZAREA	INSTALATIILOR	DE	APRINDERE	ILUMINAT	PUBLIC	LA	SUCURSALELE	APARTINAND
FDEE	ELECTRICA	DISTRIBUTIE	TRANSILVANIA	NORD	Valoare	estimata	a	achizitiei	este	de
3.449.031,58lei	si	se	compune	din:	-valoarea	de	executie	a	lucrarii	de	3.223.394lei	(din	care
156.000	lei	pentru	proiectare);	-valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	de
225.637,38lei	reprezentand	un	procent	de	7%	din	valoarea	de	executie	a	lucrarii.


