
I.D.:	68254304

Execuţia	lucrărilor	pentru	obiectivul	"CREŞA	SPIRIDUŞII	VESELI
(SCHIMBARE	DESTINAŢIE	DIN	ŞCOALĂ	ÎN	CREŞĂ,	MODERNIZARE,
EXTINDERE	ŞI	DOTARE",	in	conformitate	cu	documentatia
tehnica	atasata.

Data
publicarii

19.04.22 Coduri	CPV 45214100-1

Pretul
estimativ:

4.881.650,33	RON	-	4.881.650,33	RON 	 	

Descriere: Obiectul	prezentei	achiziţii	îl	constituie	execuţia	lucrărilor	aferente	obiectivului	de	investiţii
"CREŞA	SPIRIDUŞII	VESELI	(SCHIMBARE	DESTINAŢIE	DIN	ŞCOALĂ	ÎN	CREŞĂ,	MODERNIZARE,
EXTINDERE	ŞI	DOTARE)".	1.2.	Amenajarea	terenului	91,392.67	1.3.	Amenajări	pentru
protecţia	mediului	si	aducerea	la	starea	iniţială	5,571.18	1.4.	Cheltuieli	pentru
relocarea/protectia	utilităţilor	0.00	Total	capitol	1	96,963.85	CAPITOLUL	2	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilităţilor	necesare	obiectivului	de	investiţii	2.1	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilităţilor	necesare	obiectivului	de	investiţii	87,663.48	Total	capitol	2	87,663.48	CAPITOLUL	3
Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asistenţă	tehnică	3.5.	Proiectare	73,362.90	3.5.6.	Proiect
tehnic	şi	detalii	de	execuţie	73,362.90	3.8.	Asistenţă	tehnică	39,503.10	Total	capitolul	3
112,866.00	CAPITOLUL	4	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază	4.1	Construcţii	şi	instalaţii
4,531,267.28	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	45,187.66	4.3.
Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	114,790.09	4.4.
Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	nu	necesită	montaj	şi	echipamente	de
transport	0.00	Total	capitol	4	4,691,245.03	CAPITOLUL	5	Alte	cheltuieli	5.1.	Organizare	de
şantier	5,777.97	5.1.1.	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier
971.73	5.1.2.	Cheltuieli	conexe	organizării	şantierului	4,806.24	5.3.	Cheltuieli	diverse	şi
neprevăzute	248,200.00	Total	capitol	5	253,977.97	Valoare	cheltuieli	diverse	şi
neprevăzute:	248,200	lei	fără	TVA	(sumă	care	nu	este	cuprinsă	în	valoarea	estimată	şi	nu	va
fi	supusă	procedurii	de	achiziţie,	aceasta	urmând	a	fi	utilizată	numai	în	condiţii	prevăzute	de
art.221	din	Legea	nr.98/2016).	Durata	de	executie	a	lucrarilor	este	de	12	luni	dar	nu	poate
depasi	31.12.2023.	DEVIZELE	EXISTENTE	LA	NIVELUL	DOCUMENTATIEI	DE	ATRIBUIRE(daca
sunt)	SUNT	CU	ROL	ORIENTATIV.


