

Execuție lucrări -"Construire în regim de urgență pentru prevenirea efectelor de descărcare a apelor uzate menajere în cursul de apă Crișul Repede - refacere și înlocuire rețea de canalizare menajeră în zona subtraversării prin sifonare a râului Crișul Repede"

I.D.: 91738651

Documente participare:

- FisaDate_DF1201145.pdf
- Clauze_contractuale_.doc
- PT.rar
- Modele_formulare.docx
- Anexa_SSM_.doc
- DUAЕ_CERERE_256824.xml

Data publicării	15.01.24	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.01.24	Pretul estimativ:	4.087.716,39 RON - 4.087.716,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: 2.3 Scopul achiziției constă în execuție lucrări de refacere și înlocuire rețea de canalizare menajeră în zona subtraversării prin sifonare a râului Crișul Repede - etapa I (mal drept)", situate în mun. Oradea, județul Bihor. Durata de implementare a contractului este de 3 (trei) luni la care se adaugă: minim 36 (treizecișase), sau 48 (patruzecișopt) sau 60 (șaizeci) luni perioada de notificare a defectelor (PND). Entitatea contractantă va răspunde consolidat tuturor solicitărilor de clarificări, solicitate cu cel târziu 8 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. Entitatea contractanta va posta raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari, cu cel târziu 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
