
Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară "Realizare terenuri de sport cu gazon artificial in cazarma 1717 Râșnov"

I.D.: 103580661

Documente participare:

- FisaDate_DF1227708.pdf
- STUDIU DE FEZABILITATE 1_semnat.docx
- ALGORITM DE CALCUL 2_semnat.docx
- CAIET DE SARCINI PROIECTARE SI EXECUTIE FORBAN 3_semnat.docx
- Instructiuni catre ofertanti 4_semnat.docx
- Modele de formulare_semnat.zip
- ARHITECTURA_semnat.zip
- DRUMURI_semnat.zip
- ELECTRICE_semnat.zip
- REZISTENȚA_semnat.zip
- SANITARE_semnat.zip
- DUAE_CERERE_302757.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1153944.pdf
- Raspun consolidat_semnat.pdf

Data publicarii	03.10.24	Coduri CPV	45000000-7 45212200-8 71220000-6 71300000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.11.24	Pretul estimativ:	18.152.346,22 RON - 18.152.346,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară "Realizare terenuri de sport cu gazon artificial în cazarma 1717 Râșnov: Valoarea estimată totală a contractului este de 18.152,346,22 lei fără TVA, împărțită astfel: - Valoarea estimată servicii de proiectare este de 749.993,28 lei fără TVA; - Valoarea estimată execuție investiția de bază este de 17.402.352,94 lei fără TVA. 1. Serviciile de proiectare: a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor; b) Elaborare Proiect tehnic de execuție; c) Întocmirea proiectului de organizare a execuției lucrărilor - POE; d) Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe șantier; e) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii; f) Elaborare grafic fizic și valoric de tip Gantt; g) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; h) Întocmire proiect tehnic "As-Built" inclusiv verificarea acestuia de către verificatori de proiecte atestați și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor. 2. Execuție de lucrări. Obiectiv 1. Amenajare teren- pregătirea amplasamentului (zona desemnată din incinta N.C. 104864) Obiect 1.1. Defrișări; Obiect 1.2 Lucrări pentru pregătirea amplasamentului și sistematizare verticală; Obiectiv 2. Amenajare teren multifuncțional pentru tenis + baschet + volei și refacerea împrejurimii acestuia (în incinta N.C. 104864) Obiect 2.1. Amenajare teren multifuncțional pentru tenis + baschet + volei Obiect 2.2. Refacere împrejurimii Obiect 2.3. Realizare acces la terenul multifuncțional Obiectiv 3. Amenajare zonă de recreere și refacere alee pietonală principală (în incinta N.C. 104864) Obiect 3.1 Amenajare zonă de recreere Obiect 3.2 Refacere alee pietonală principală Obiectiv 4. Amenajare teren acoperit multifuncțional de handbal + minifotbal și refacerea împrejurimii acestuia (în incinta N.C. 104864) Obiect 4.1. Amenajare teren multifuncțional de sport acoperit cu cort tensiostatic Obiect 4.2. Refacere împrejurimii Obiect 4.3. Realizare acces la terenul multifuncțional Obiectiv 5. Instalații exterioare de utilizare a gazelor naturale în incinta N.C. 104864 Obiectiv 6. Extindere rețea de joasă tensiune în incinta N.C. 104864 Obiectiv 7. Deviarea rețelei electrice din incinta N.C. 104864 Obiectiv 8. Amenajare teren- pregătirea amplasamentului (incinta N.C. 104863) Obiect 8.1. Defrișări; Obiect 8.2 Lucrări pentru pregătirea amplasamentului și sistematizare verticală; Obiectiv 9. Amenajare teren de fotbal + rugby și amenajare pistă de alergare pentru 2 culoare (incinta N.C. 104863) Obiectiv 10. Amenajare gradene pentru spectatori (incinta N.C. 104863) Obiectiv 11. Amenajare sector atletism (incinta N.C. 104863) Obiectiv 12. Refacerea împrejurimii incintei N.C. 104863 Obiectiv 13. Realizare alei și platforme acces în incinta N.C. 10486, Obiectiv 14. Realizare rețea de alimentare cu energie electrică pentru incinta N.C. 104863, Obiectiv 15. Realizare sistem de evacuare a apelor pluviale pentru incinta N.C. 104863, Obiectiv 16. Instalație de racordare gaze Obiectiv 17 Spor de putere (dacă este cazul) în incinta N.C. 104864. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
