

## **Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Reabilitare, extindere si dotare camin cultural, sat Laculete, strada Laculete nr.82, comuna Glodeni, judetul Dambovita "-5986**

I.D.: 94156655

Documente participare:

- clarificare din oficiu.7z.001
- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1204291.pdf
- Contract proiectare si executie 27.10.2023 modificat.doc
- DT.7z.001
- Formulare.docx
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI.docx
- FisaDate\_DF1204291.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_261838.xml

---

Data publicarii	05.03.24	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.03.24	Pretul estimativ:	1.783.605,07 RON - 1.783.605,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Reabilitare, extindere si dotare camin cultural, sat Laculete, strada Laculete nr.82, comuna Glodeni, judetul Dambovita "-5986 Valoarea estimata este de 1.783.605,07 lei fără TVA, compusă din: Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare, faza adaptare la amplasament și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf. Legii 10/1995, D.T.A.C, PT, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built" și altele conform prevederilor caietului de sarcini): -69.999,99 lei fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: -1.682.679,53 lei, fara TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 30.925,55 lei, fara TVA, respectiv: □ Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 30.925,55 lei, fara TVA Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. NOTA:\*Ofertantii participanti vor tine cont de titlul complet al obiectivelor de investie mentionat la Capitolul II.1.4 in elaborarea ofertelor. Informatii detaliate se regasesc in documentul "Instrucțiuni pentru ofertanti".