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Data
publicarii

19.08.22 Coduri	CPV 45232221-7	31600000-2	71323100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.10.22 Pretul	estimativ: 263.999.318,00	RON	-	263.999.318,00	RON

Descriere: Instalarea	a	două	mijloace	moderne	de	compensare	a	puterii	reactive	de	tip	compensator
static	de	putere	reactiva	(STATCOM),	câte	una	în	fiecare	din	staţiile	400/220/110/20	kV	Sibiu
Sud	şi	400/220/110/20	kV	Bradu,	va	cuprinde	în	principal	următoarele	lucrări:	-realizarea
unei	celule	noi	de	400	kV	pentru	racordarea	instalaţiei	de	compensare	a	puterii	reactive	la
barele	de	400	kV,	prin	intermediul	unui	transformator	de	400/MT,	inclus	în	furnitura
instalaţiei;	-montarea	unui	transformator	de	400	kV	/	MT	care	va	alimenta	bara	de	medie
tensiune	MT	la	care	vor	fi	racordate	următoarele	echipamente	ale	instalaţiei	STATCOM:
convertorul	sursă	de	tensiune	VSC	(Voltage	Source	Converter)	inclusiv	modulele	cu	valve
semiconductoare,	sisteme	de	răcire	şi	bobine	cu	mediu	de	izolare	in	aer,	transformatorul	de
servicii	proprii	MT/0,4	kV;	-realizarea	unui	sistem	de	comandă	-	control	al	instalaţiei
STATCOM,	într-o	configuraţie	distribuită,	ierarhizată,	cu	amplasare	centralizată,	într-o
structură	complet	redundantă	atât	la	nivel	de	echipamente	cât	şi	la	nivel	de	comunicaţie.	-
realizarea	lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii	pentru	montarea	echipamentelor	aferente
instalaţiilor	de	tip	STATCOM	(fundaţii	pentru	montare	stâlpi	cadre	si	suporţi,	suporţi	pentru
montare	echipamente,	fundaţii	pentru	montare	containere	400	kV,	canale	cabluri,	drumuri,
platforma	pentru	montarea	instalaţiei	STATCOM,	clădiri	tehnologice	aferente	instalaţiei
STATCOM).	lucrări	de	instalaţii	aferente	construcţiilor,	etc.).	-	servicii	de	proiectare	(
elaborarea	documentatiilor	fazele	PT,	DE	si	As-Built),	de	testare,	asistenta	tehnica	la
montaj,	punerea	in	functiune	etc.	Numar	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	20	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar
si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in	doua	etape,	astfel:	-
in	a	17-a	zi	calendaristica	de	la	publicarea	anuntului	de	participare	si	-	in	a	11-a	zi
clalendaristica	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va
raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la
termenul-limita	stabilit,


