

## **Extindere contorizare inteligentă cu automatizare rețea Medie Tensiune și integrare SCADA din zona urbană, județ Bacău - Lot 1 (Cod SMIS: 142501) Implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electrică, din zona rurală a județului Neamț, prin montarea de contoare inteligente și modernizare LEA 0,4kV - Lot 2 (Cod SMIS 141867)**

I.D.: 82908094

Documente participare:

- Anexa m13\_PVR receptie\_NT.doc
- Anexa m14\_PV verif in teren\_NT.docx
- Anexa m12\_Imputernicire\_Delgaz\_NT.doc
- Anexa m15\_Raport analiza\_NT.docx
- Anexa m16\_Raport remediere\_NT.docx
- Anexa m17\_Functionalitati SMI\_NT.docx
- IP-SSM 33 EE - SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI SAU SANATATE A INSTALATIILOR ELECTRICE.pdf
- Memoriu tehnic SF rev13 fara valori.doc
- ST uri\_NT.zip
- Anexa m14\_PV verif in teren\_Bc.docx
- Anexa m15\_Raport analiza in teren\_Bc.docx
- Anexa m16\_Raport remediere\_Bc.docx
- Anexa m17\_Functionalitati sisteme masurare\_Bc.docx
- IP-SSM 33 EE - SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI SAU SANATATE A INSTALATIILOR ELECTRICE.pdf.p7s
- Anexa 2- Chestionar SSM\_BC.doc
- Anexa 3-SOT 023\_A1\_BC.pdf
- Anexa 4 Lista reglementarilor de referinta SSM 2022.pdf
- Anexa 5 Lista reglementarilor de referinta SU 2022.pdf
- Anexa 6 Lista reglementarilor de referinta PM 2022.pdf
- Anexa 7\_Lista ST aplicabile\_BC.doc
- Anexa 9- Formular 12G-BACAU.docx
- Anexa 11- Model propunere tehnica-BACAU .docx
- Anexa m1\_Nota const\_BC.doc
- Contract si anexe contract\_final\_Lot1\_2.zip
- Adresa informare Executanti subcontractare.pdf
- Anexa 2- Chestionar\_NT.doc
- DD-SAD NT- Partea de Retea s1 aprobat.pdf
- Anexa 1 a si b FARA VAL\_formular oferta\_NT.xlsx
- Anexa 1c FARA VAL\_formular oferta\_NT.xlsx
- Anexa 1 a si b-fara valori\_formular oferta\_BC.xlsx
- Anexa m3\_CL\_Bc.pdf
- Anexa 1c -fara valori\_formular oferta\_BC.xlsx
- Anexa 8\_formular oferta\_BC.xlsx
- Prioritizari Integrare\_Bc.xlsx
- Anexa m2\_BMC\_Bc.pdf
- Anexa m4\_Nota sesizare\_Bc.doc
- Anexa m5\_Realizari lunare CE\_Bc.xls
- Anexa m6\_Centralizator realizari lunare\_Bc.xlsx
- Anexa m7\_Anunt\_aviz\_Bc.doc
- Anexa m8\_PV inlocuiri\_Bc.doc
- Anexa m9\_PV\_predare\_Bc.pdf
- Anexa m10\_Centralizator\_NI\_Bc.doc
- Anexa m11\_Declaratie executant\_Bc.doc
- Anexa m12\_Formular imputernicire\_Delgaz\_Bc.doc
- Anexa m13\_PV receptie lunara\_Bc.doc
- Anexa 3-SOT 023\_A1\_NT.pdf
- Anexe 4\_5\_6\_SSM\_NT.zip
- Anexa 7.Lista specificatiilor tehnice NT.doc
- Anexa 8- Formular de oferta\_NT.xlsx

- Anexa 9 - Formular 12G- NEAMT.docx
- Anexa 10 -Model Propunere tehnica- NEAMT.docx
- Completari cerinte Fisa de Date\_SAD\_NT\_BC.docx
- Modele Formulare\_FE\_SAD Bacau si SAD\_Neamt\_rev1.doc
- SAD Bc FV dxi\_104-131.zip
- SAD Bc FV dxls\_1-15.zip
- SAD Bc FV dxls\_16-40.zip
- SAD Bc FV dxls\_41-72.zip
- SAD Bc FV dxls\_73-103.zip
- SAD Bc FV\_917-923\_xls.zip
- SAD Bc\_dev\_1-30\_PDF.zip
- SAD Bc\_dev\_31-61\_PDF.zip
- SAD Bc\_dev\_62-91\_PDF.zip
- SAD Bc\_dev\_92-122\_PDF.zip
- SAD Bc\_dev\_123-131\_PDF.zip
- SAD Bc\_dev\_917-923\_PDF.zip
- SAD Bacau S1 FARA Valori.zip
- DD- SAD BC- Retea 03.01.2023 s1.pdf
- 8. Memoriu tehnic SADU BC rev 1 2021 - fara valori.pdf
- SAD\_BC\_ST uri.zip
- Anexa m1\_Nota constatare\_NT.doc
- SAD Nt\_32-62\_xls.zip
- Anexa m2\_BMC\_NT.pdf
- Anexa m3\_CL\_NT.pdf
- Anexa m4\_Nota sesizare\_NT.doc
- Anexa m5\_Centralizator realizari lunare\_NT.xls
- Anexa m6\_Centralizator contori dem\_NT.xlsx
- Anexa m7\_Anunt\_aviz\_NT.doc
- Anexa m8\_PV\_NT.doc
- Anexa m9\_PV\_NT.pdf
- Anexa m10\_Centralizator deficiente\_NT.doc
- Anexa m11\_declaratie\_NT.doc
- SAD Nt\_1-31\_xls.zip
- SAD Nt\_63-95\_xls.zip
- SAD NT\_96-126\_xls.zip
- SAD Nt\_127-157\_xls.zip
- SAD Nt\_F\_C\_1-7.zip
- SAD NT\_1-9\_PDF.zip
- SAD Nt\_10-40\_PDF.zip
- SAD Nt\_41-72\_PDF.zip
- SAD Nt\_73-104\_PDF.zip
- SAD Nt\_74\_106\_PDF.zip
- SAD Nt\_107\_137\_PDF.zip
- SAD Nt\_137\_157\_F-C\_PDF.zip
- 0004-SAD NT fara valori.isam
- FisaDate\_DF1180784.pdf
- DUAE\_CERERE\_211594.xml
- Folder3\_7.4\_HCL\_uri.pdf.zip
- Folder3\_PV OCPI.zip
- Folder3\_Topo OCPI.zip
- Folder 3.zip
- EN1046932.docx
- EN1046931.docx
- EN1046930.docx

---

Data publicarii 02.06.23 Coduri CPV 45231400-9 31213000-2 71340000-3 71323100-9 51110000-6  
45315600-4 45315500-3 31681410-0

---

Termenul limita pentru depunere: 25.07.23 Pretul estimativ: 131.750.096,35 RON - 131.750.096,35 RON

---

---

Descriere: Realizarea "la cheie" a lucrarilor: Lot 1 - "Extindere contorizare inteligentă cu automatizare rețea Medie Tensiune și integrare SCADA din zona urbană, județ Bacău"- conform Documentației SF Nr. 84/2019, Lot 2 - "Implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electrică, din zona rurală a județului Neamț, prin montarea de contoare inteligente și modernizare LEA 0,4kV" - conform Documentației SF Nr. 200703-1/03.07.2020 constând în: Lot 1 : • elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor, respectiv a Autorizației de Construcție și obținerea acesteia; • elaborarea documentației tehnice (proiect tehnic - PTh, caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor - CS și DDE - documentația detaliată de execuție), asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către I.S.C.; • servicii de instalare componente SMI (contoare, concentratoare, interfețe HAN), testare și punere în funcțiune; o Nota: Serviciile de instalare interfețe HAN sunt cuprinse în operațiile de montare contori • achiziția și furnizarea tuturor materialelor și echipamentelor necesare realizării lucrărilor; • execuția lucrărilor de modernizare și rețehnologizare rețea în vederea extinderii contorizării inteligente împreună cu execuția lucrărilor în vederea automatizării rețelei de medie tensiune și prestarea serviciilor de integrare SCADA; • testare și punerea în funcțiune a lucrărilor; • întocmire documentație As Built (documentație tehnică întocmită în concordanță cu situația reală din teren la finalizarea lucrărilor); • întocmire documente necesare completării cărții tehnice a investiției Lot 2: • elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor, Autorizației de Construcție și obținerea acesteia; • elaborarea documentației tehnice (proiect tehnic - PTh, caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor - CS și DDE - documentația detaliată de execuție), asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către I.S.C.; • servicii de instalare echipamente SMI (contoare, concentratoare, interfețe HAN), testare și PIF. o Nota: Serviciile de instalare interfețe HAN sunt cuprinse în operațiile de montare contori • achiziția și furnizarea tuturor materialelor și echipamentelor necesare realizării lucrării; • execuția lucrărilor de joasă și medie tensiune; • testare și punerea în funcțiune a lucrărilor; • întocmire documentație As Built (documentație tehnică întocmită în concordanță cu situația reală din teren la finalizarea lucrărilor); • întocmire documente necesare completării cărții tehnice a investiției Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile. Răspunsul entității contractante la aceste solicitări va fi transmis în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor în conformitate cu art. 173 din Legea 99/ 2016.

---