

## **Servicii pentru realizarea studiilor suport, a hărților necesare și a planului de management în cadrul proiectului POIM 2014-2020 "Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara", SMIS 124414**

I.D.: 79650981

Data publicarii 11.03.23 Coduri CPV 90710000-7

Pretul estimativ: 4.819.400,00 RON - 4.819.400,00 RON

Descriere: Contractul presupune realizarea studiilor suport, a hărților necesare și a planului de management în cadrul proiectului POIM 2014-2020 "Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara", SMIS 124414, constând în întocmirea Planului de management al ariei protejate și a studiilor aferente, astfel:A1 Inventarierea speciilor și habitatelor de importanță națională și comunitară de pe raza ariei protejateRezultate activitate:1 studiu inventariere realizat1 metodologie de inventariere realizata1 baza de date realizataA.2 Zonarea interna si studiu abiotic pentru aria naturala protejataRezultate activitate:1 studiu zonare interna a ariei elaborat1 studiu mediul abiotic elaboratA.3 Elaborarea unui studiu socioeconomic care va ține seama atât de exigentele economice, sociale si culturale cât si de particularitatile regionale si locale care fundamentează planul de management al ariei naturale protejate.Rezultate activitate:1 studiu socio-economic realizatA.4 Elaborarea studiului cu privire la structura proprietății, proprietari și administratori de teren și managementul actual al ariei naturale protejateRezultate activitate:1 Studiu cu privire la folosința terenurilor, structura proprietății, administratori și managementul actual elaborate1 Baza de date cu categoriile de folosinta ale terenurilorA.5 Elaborarea studiilor de evaluare a activităților cu potențial impact antropic (presiuni și amenințări) ce afectează speciile de interes comunitar din aria natural protejată.Rezultate activitate:1 studiu presiuni si amenintari elaboratA.6 Elaborarea metodologiilor si a masurilor de conservare a speciilor de importanță comunitară și evaluarea stării de conservare a acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de pe raza ariei naturale protejateRezultate activitate:1 studiu masuri de management/conservare realizat 1 Metodologie stare de conservare realizata1 studiu pentru evaluarea starii de conservare elaborateA.7 Elaborarea hărților de distribuție a speciilor de importanță națională și comunitară de pe raza ariei naturale protejate, a hărților activităților cu potential impact antropic (presiuni și amenințări) și a hărților GIS care vor fi anexate la Planul de managementRezultate activitate: 258 harti realizateA.8 Elaborarea Planului de Management și înaintarea spre aprobare, astfel încât aceasta să aibă loc înainte de finalizarea proiectului, inclusiv elaborarea evaluării strategice de mediu (SEA)Rezultate activitate:1 documentatie SEA realizata 1 Plan Management aprobat1 taxa avizare achitata de achizitorNumărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18.Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare / informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.