

## Proiectare si executie lucrari in cadrul obiectivului de investitie Reducerea riscului de infectii nosocomiale la SCJUPBT

I.D.: 87840925

### Documente participare:

- Caiet de Sarcini.pdf
- Conditii generale.pdf
- DALL.pdf
- Formulare.pdf
- FisaDate\_DF1192754.pdf
- DUAE\_CERERE\_242468.xml
- Raspuns comsolidat.pdf

---

Data publicarii	10.10.23	Coduri CPV	45331200-8 45310000-3 71242000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	27.10.23	Pretul estimativ:	1.740.328,80 RON - 1.740.328,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul viitorului contract de achiziție publică îl reprezintă serviciile de proiectare, asistentă tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor în conformitate cu cerințele și caracteristicile/specificatiile minime precizate în caietul de sarcini și în baza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții atașată documentației de atribuire. Valoarea estimată a viitorului contract de achiziție publică nu conține alte sume necesare implementării cum ar fi sume provizionate, rezerve de implementare, cheltuieli incidentale. Operatorii economici interesați de procedura vor solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 9 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<https://e-licitatie.ro/>).  
CLAUZA SUSPENSIVA - prezenta procedură este inițiată sub incidența următoarei clauze suspensive: Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții: - încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării din fonduri europene nerambursabile - PNRR pentru Proiectul depus de SCJUTM în cadrul apelului PNRR/2022/C12/MS/I2.4 - I2.4  
Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. - în cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării pentru Proiectul depus de SCJUTM din fonduri europene nerambursabile - PNRR nu se realizează în termen de maxim 35 de zile lucrătoare de la termenul limită de depunere a ofertelor, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. - Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiției suspensive de mai sus, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:6  
Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari adresate de catre operatorii economici este in a 4-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta, daca va fi selectata pentru realizarea contractului ex-ante, conform OUG nr.98/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, va pune la dispozitia persoanelor imputernicite de ANAP, prin decizia de verificare, raspunsurile consolidate la solicitarile de clarificari, inainte de a le incarca si publica in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, cu cel puțin 4 zile anterior termenului de raspuns stabilit in anuntul de participare, conform prevederilor art.8 din Anexa nr.1 la HG nr.419/2018

