
I.D.:	72293485

MODERNIZARE	D.C.73,	0+3.6	KM	IN	COMUNA	GURA	VADULUI,
JUDETUL	PRAHOVA

Documente	participare:
Raspuns	2-semnat.pdf
DC	73	Gura	Vadului.rar
Raspuns	consolidat.zip
Raspuns	consolidat.docx
CAIET	SARCINI	Cerintele	Beneficiarului.docx
Contract	P	E	cu	clauza.docx
CAIET	SARCINI	Cerintele	Beneficiarului.docx.p7s
CS	Grafic	esalonare	plati.docx
Expertiza	Tehnica	drum	DC73	Gura	Vadului.pdf
Formulare	.docx
SF	DC73	GURA	VADULUI.pdf
FisaDate_DF1155781.pdf
DUAE_CERERE_188383.xml

Data
publicarii

04.08.22 Coduri	CPV 45233140-2	71300000-1	71322000-1	71328000-3	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.08.22 Pretul	estimativ: 5.574.401,92	RON	-	5.574.401,92	RON

Descriere: Tipul	lucrarilor	ce	vor	fi	executate	a	fost	stabilit	prin	Studiul	de	fezabilitate.	Determinarea
valorii	estimate	Valoare	estimata:	1.	Proiectare	182000	din	care	(Documentatiile	tehnice
necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/acordurilor/autorizatiilor	-	1500,	Verificarea	tehnica	de
calitate	a	D.T.A.C,	proeictului	tehnice	si	a	detaliilor	de	executie	-	2500,	proiect	tehnice	si
detalii	de	executie	166000	lei,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	toata
perioada	executiei,	precum	si	pentru	participarea	la	toate	fazele	incluse	in	planul	de	control
-	12000)	2.	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	5356598.46	Organizare	de	santier:	35803.03
din	care	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	18874.55	si
cheltuieli	conexe	organizarii	santierului	-	16928.48	Total:	5574401,92	Numar	de	zile	pana	la
care	autoritatea	contractanta	raspunde	solicitarilor	de	clarificari:	6	zile	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.


