

Execuție lucrări", în cadrul proiectului "Eficientizare energetică Grădiniță cu program prelungit nr.47 Pinochio

I.D.: 48643006

Documente participare:

- FisaDate_DF1090931.pdf
- A. C. nr. 719 si avize.rar
- Caiet de sarcini - Pinochio.pdf
- Formulare Gradinita LPS.docx
- Model contract.pdf
- PTDE - parte desenata pentru licitatie - partea 1.rar
- PTDE - parte desenata pentru licitatie - partea 2.rar
- PTDE - parte desenata pentru licitatie - partea 3.rar
- PTDE - parte desenata pentru licitatie - partea 4.rar
- PTDE- parte scrisa pentru licitatie - partea 1.rar
- PTDE- parte scrisa pentru licitatie - partea 2.rar
- PTDE- parte scrisa pentru licitatie - partea 3.rar
- PTDE- parte scrisa pentru licitatie - partea 4.rar
- DUAE_CERERE_78508.xml

Data publicarii	05.08.20	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.08.20	Pretul estimativ:	1.701.964,47 RON - 1.701.964,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: " Execuție lucrări", în cadrul proiectului "Eficientizare energetică Grădiniță cu program prelungit nr.47 Pinochio" prin « procedură simplificată » organizată conform prevederilor Legii nr. 98/2016 si H.G. 395/2016 Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 1.701.964,47 lei fără TVA., conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este în procent de 10% din cap. 1.2+1.3+2+4 din Devizul General.. Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată. Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
