

"AMENAJARE SI IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT (FOTBAL) IN INCINTA SCOLII "VASILE GOLDIS" ALBA IULIA, REALIZARE INSTALATIE DE NOCTURNA SI AMENAJARE CURTE" - municipiul Alba Iulia

I.D.: 75568694

Data publicarii 23.11.22 Coduri CPV 45200000-9

Pretul estimativ: 825.596,66 RON - 825.596,66 RON

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă "AMENAJARE SI IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT (FOTBAL) IN INCINTA SCOLII "VASILE GOLDIS" ALBA IULIA, REALIZARE INSTALATIE DE NOCTURNA SI AMENAJARE CURTE" municipiul Alba Iulia - actualizare documentatii avize si obtinere avize conform certificat de urbanism nr.1206 din 13.07.2021 (daca este cazul), D.T.A.C., D.T.O.E., proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini,documentatie post executie, intocmire documentatie pentru urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, documentatie pentru efectuare racorduri/bransamente la utilitati si executia lucrarilor de construire(inclusiv asistență tehnică) necesare realizarii obiectivului de investitii. Valoarea estimată la faza SF a prestării serviciilor, execuției lucrărilor, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor, procurarea și furnizarea dotărilor (care necesită instalare) din cadrul contractului care se va încheia în baza prezentului caiet de sarcini este: Valoare totală estimată : 825.596,66 lei , fără TVA, din care: Valoarea serviciilor de proiectare : 42.000,00 lei, fără TVA, respectiv:- proiectare (PAC, POE, PT, DE, CS) : 38.000,00 lei , fără TVA; - asistență tehnică din partea proiectantului: 4.000,00 lei, fără TVA Valoarea execuției lucrarilor: 782.596,66 lei fără TVA : - execuție lucrări (construcții și instalații): 766.071,80 lei, fără TVA; - Valoarea organizării de șantier (OS): 16.524,86 lei, fără TVA Valoare documentație post execuție și documentație pentru urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și post-utilizare a construcțiilor: 1.000,00 lei, fără TVA Durata contractului va fi de 12 luni, de la data ordinului de începere a contractului astfel: 1. Etapa I (5 luni) de actualizare/completare documentatie obtinere avize sau orice alta documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de construire, ce consta în: - Actualizare documentatii avize si obtinere avize (daca este cazul); - Elaborare: D.T.A.C., D.T.O.E., ridicare topografica și planul vizat de OCPI (intocmire DTAC - 3 luni); - Elaborare proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini (2 luni)- Verificarea documentatiei; - Elaborarea documentatiei pentru bransamente/racorduri la utilitati, 2. Etapa II - asistență tehnică a proiectantului începe după primirea ordinului de începere a lucrărilor și se va desfășura pe toată durata de execuție a acestora și pe perioada de garanție a lucrărilor, până la recepția finală (6 luni). 3. Etapa III - Documentatia post execuție (1 luna) 4. Etapa IV - Executia lucrarilor conform proiect tehnic si a autorizatiei de construire - 6 luni. Executarea lucrarilor pentru realizare teren de sport (fotbal), realizarea imprejmuirii si a instalatiei de nocturna, amenajari exterioare si executie bransamente/racorduri la utilitati (energie electrica). Se suprapune cu etapa de asisteucrărilor pentru construcții și instalații, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor, procurarea și furnizarea unei părți din dotări (care necesită instalare) pentru etapa I, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2023 (inclusiv receptia la terminarea lucrărilor).